


СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗиК"

 О.К. Пчелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗиК"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт сети электроснабжения в корпусе №30
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021 г.

| | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|
| Сметная стоимость | 4179,59 | (423,05) | тыс.руб. |
| в том числе: | | | |
| строительных работ | 357,18 | (14,39) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 2908,43 | (320,59) | тыс.руб. |
| оборудования | 65,52 | (12,22) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 151,86 | (5,34) | тыс.руб. |

| | | | |
|--|---------|---------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 631,56 | (22,19) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 2348,56 | | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 48,95 | | чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. в) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм08-03-599-09 | Демонтаж щитков осветительных | шт | 5 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 25,40 | 0,36 | 45,72 | 28,46 | 1 301 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,63 | 0,36 | 2,93 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,22 | 0,36 | 0,40 | 28,46 | 11 |
| | | 4 М | | | | | 43,04 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,56 | 0,36 | 4,608 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,036 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 70,07 | | 48,65 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 46,12 | | 1 312 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 44,74 | | 1 273 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 23,52 | | 669 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 116,91 | | |
| 2 | ФЕРм08-03-572-07 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения, высота и ширина до 1700x1100 мм | шт | 4 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЭП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 40,87 | 0,6 | 98,09 | 28,46 | 2 792 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 74,30 | 0,6 | 178,32 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,29 | 0,6 | 22,30 | 28,46 | 635 |
| | | 4 М | | | | | 350,96 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,12 | 0,6 | 9,888 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,74 | 0,6 | 1,776 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 466,13 | | 276,41 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 120,39 | | 3 427 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 116,78 | | 3 324 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 61,40 | | 1 748 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 454,59 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-------|------|----------|------|----------|-------|--|--------|
| 3 | ФЕРм08-03-572-03 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 507/лр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 5 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 20,44 | 0,36 | 36,79 | 28,46 | | 1 047 |
| | | 2 ЭМ | | | | 21,65 | 0,36 | 38,97 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 2,26 | 0,36 | 4,07 | 28,46 | | 116 |
| | | 4 М | | | | 176,90 | 0 | 0,00 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | 0,36 | 3,708 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 0,36 | 0,324 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 218,99 | | 75,76 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 40,86 | | | 1 163 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 39,63 | | | 1 128 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 20,84 | | | 593 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 136,23 | | | |
| 4 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля Объем=(725+150) / 100 | 100 м | 8,75 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 75,19 | | 657,91 | 28,46 | | 18 724 |
| | | 2 ЭМ | | | | 0,31 | | 2,71 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,14 | | 1,23 | 28,46 | | 35 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,64 | | 84,35 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,0875 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 75,50 | | 660,62 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 659,14 | | | 18 759 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | 91 | | | 599,82 | | | 17 071 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | 48 | | | 316,39 | | | 9 004 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 576,83 | | | |
| 5 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток Объем=20 / 100 | 100 шт | 0,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 45,55 | | 9,11 | 28,46 | | 259 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,84 | | 1,168 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,55 | | 9,11 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,29 | | | 236 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | 91 | | | 4,37 | | | 124 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | 48 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 21,77 | | | |
| 6 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=140 / 100 | 100 шт | 1,4 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 143,48 | | 200,87 | 28,46 | | 5 717 |
| | | 2 ЭМ | | | | 2,50 | | 3,50 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 1,08 | | 1,51 | 28,46 | | 43 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 25,046 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,112 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 145,98 | | 204,37 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 202,38 | | | 5 760 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | 91 | | | 184,17 | | | 5 242 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | 48 | | | 97,14 | | | 2 765 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 485,68 | | | |
| 7 | ФССЦлг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,02 | | 42,98 | | 86,82 | | | |
| | | Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | 2 878,83 | | | |
| Раздел 2. Комната отдыха водителей | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,07 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 944,38 | 1,2 | 79,33 | 28,46 | | 2 258 |
| | | 2 ЭМ | | | | 141,26 | 1,2 | 11,87 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 19,58 | 1,2 | 1,64 | 28,46 | | 47 |
| | | 4 М | | | | 38,56 | | 2,70 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 7,9968 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,58 | 1,2 | 0,13104 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 124,20 | | 93,90 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 80,97 | | | 2 305 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 78,54 | | | 2 236 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 41,29 | | | 1 176 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 213,73 | | | |
| 9 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МР-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | 7 | | 2 933,33 | | 3 213,30 | 6,39 | | 20 533 |
| 10 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85х85х42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 3 | | 8,62 | | 25,86 | | | |
| 11 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,01 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 260,30 | 1,2 | 3,12 | 28,46 | | 89 |
| | | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | |
| | | 4 М | | | | 35,05 | | 0,35 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,24 | 1,2 | 0,31488 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|-----|----------|--|--------|--|-----------|-----|-----------------|-------|-------|
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 300,12 | | 3,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 3,13 | | 89 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | 3,04 | | 86 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | 1,60 | | 45 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | 8,17 | | |
| 12 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ВС10-002В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | шт | 10 | | 0,1 | | | | 71,00 | | 7,10 | | |
| 13 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | | | | 8,31 | | 8,31 | | |
| 14 | ФЕРм09-03-591-09 | Розетка штельсовая; утолщенного типа при скрытой проводке Объем=3 / 100 | 100 шт | | | | | 0,03 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | 302,35 | 1,2 | 10,88 | 28,46 | 310 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,17 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | | | | | | 62,22 | | 1,87 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 1,09728 | | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0018 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 369,35 | | 12,92 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 10,80 | | 311 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | 10,57 | | 302 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | 5,56 | | 159 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | 29,05 | | |
| 15 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без шторки белая РС16-007В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=3 / 100 | 100 шт | | | 0,03 | | | | 3 217,41 | | 96,52 | | |
| 16 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 3 | | | | 8,31 | | 24,93 | | |
| 17 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 2 | | | | 8,62 | | 17,24 | | |
| 18 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=56 / 100 | 100 м | | | | | 0,56 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | 499,33 | 1,2 | 335,55 | 28,46 | 9 550 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 92,84 | 1,2 | 62,39 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 10,54 | 1,2 | 7,08 | 28,46 | 201 |
| | | 4 М | | | | | | | | 266,07 | | 149,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 35,69664 | | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,56448 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 858,24 | | 546,94 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 342,63 | | 9 751 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | 332,35 | | 9 458 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | 174,74 | | 4 973 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 054,03 | | |
| 19 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 61 | | | | 12,03 | | 733,83 | | |
| 20 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=100 / 100 | 100 шт | | | 1 | | | | 194,00 | | 194,00 | | |
| 21 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 56 | | | | 3,24 | | 181,44 | | |
| 22 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=31 / 100 | 100 м | | | | | 0,31 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | 50,67 | 1,2 | 18,85 | 28,46 | 536 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 3,62 | 1,2 | 1,35 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,19 | 28,46 | 5 |
| | | 4 М | | | | | | | | 14,48 | | 4,49 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 2,00508 | | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,01488 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 68,77 | | 24,69 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 19,04 | | 541 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | 18,47 | | 525 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | 9,71 | | 276 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | 52,87 | | |
| 23 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,50к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(31*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,03162 | | | | 10 960,87 | | 346,58 | | |
| 24 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(25*0,15) / 100 | 100 м | | | | | 0,2515 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|-------|-----|----------|-----|--------------|----------|----------|
| | | 1 ОТ | | | | 59,13 | 1,2 | 17,85 | 28,46 | 508 |
| | | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 | 1,64 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,76 | 1,2 | 0,23 | 28,46 | 7 |
| | | 4 М | | | | 22,69 | | 5,71 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 1,898322 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,018108 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 87,25 | | 25,20 | | 515 |
| | | ФОТ | | | | | | 18,08 | | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 17,54 | | 500 |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 9,22 | | 263 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 51,96 | | |
| 25 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(25,15*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,025653 | | 14 498,24 | | 371,92 |
| 26 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50 мм, толщина в 0,5 кирпича) Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 45,72 | 0,46 | 28,46 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | м | 0,006 | | 0,00006 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,0536 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 45,72 | 0,46 | 13 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,46 | | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | 0,42 | | 12 |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | 0,20 | | 6 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,08 | | |
| 27 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 пз=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 53,82 | 3 | 1,61 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | м | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1893 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 53,82 | 1,61 | 46 |
| | | ФОТ | | | | | | 1,61 | | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | 1,48 | | 42 |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | 0,71 | | 20 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3,80 | | |
| 28 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 | 100 м | | | 0,0015 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 248,91 | 1,2 | 0,45 |
| | | 1 ОТ | | | | | | 112,97 | 1,2 | 0,20 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,02 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 383,23 | | 28,46 |
| | | 4 М | | | | | | | 0,57 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 28,48 | 1,2 | 0,047664 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 745,11 | 1,22 | 14 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,47 | | 14 |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 0,46 | | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 0,24 | | 7 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,92 | | |
| 29 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 0,15 | | 14,10 | | 2,12 |
| | | Итого по разделу 2 Комната отдыха водителей | | | | | | | | 6 639,76 |
| Раздел 3. Диспетчерская | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=3 / 100 | 100 шт | | | 0,03 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 944,38 | 1,2 | 34,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | 141,26 | 1,2 | 5,09 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 19,68 | 1,2 | 0,70 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 38,56 | | 28,46 |
| | | 4 М | | | | | | | 1,16 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 3,4272 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,05616 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 1 124,20 | 40,25 | 988 |
| | | ФОТ | | | | | | 34,70 | | 958 |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 33,66 | | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 17,70 | | 504 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 91,61 | | |
| 31 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МФ-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | | | 3 | | 2 933,33 | 1 377,15 | 6,39 |
| 32 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 2 | | 8,62 | | 17,24 |
| 33 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|-------|-----|----------|-----------|-----|--------|--------|-------|
| Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 255,54 | 1,2 | 3,07 | 28,46 | 87 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | |
| | 4 | М | | | | | 34,95 | | 0,35 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,26 | | 3,48 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,08 | | 87 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР | Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 2,99 | | 84 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП | Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 1,57 | | 44 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 8,04 | |
| 34 | ФССЦ-20.4.01.02-0034 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-001В Эюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | шт | | | 0,1 | 67,00 | | 6,70 | | |
| 35 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | 8,31 | | 8,31 | | |
| 36 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 302,36 | 1,2 | 3,63 | 28,46 | 103 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | |
| | 4 | М | | | | | 62,22 | | 0,62 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 0,36576 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 369,35 | | 4,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,64 | | 103 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР | Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 3,53 | | 100 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП | Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 1,86 | | 53 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 9,70 | |
| 37 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В Эюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | 3 217,41 | | 32,17 | | |
| 38 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | 8,31 | | 8,31 | | |
| 39 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=22 / 100 | 100 м | | | 0,22 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 131,82 | 28,46 | 3 752 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 92,84 | 1,2 | 24,51 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 10,54 | 1,2 | 2,78 | 28,46 | 79 |
| | 4 | М | | | | | 266,07 | | 59,54 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 14,02368 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,22176 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 858,24 | | 214,97 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 134,60 | | 3 831 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР | Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 130,56 | | 3 716 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП | Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 68,65 | | 1 954 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 414,08 | |
| 40 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 30 | 12,03 | | 360,90 | | |
| 41 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=50 / 100 | 100 шт | | | 0,5 | 194,00 | | 97,00 | | |
| 42 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протажкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 22 | 3,24 | | 71,28 | | |
| 43 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(9+4) / 100 | 100 м | | | 0,13 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего | | | | | | | | | | | |
| 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 50,87 | 1,2 | 7,90 | 28,46 | 225 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 0,56 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,08 | 28,46 | 2 |
| | 4 | М | | | | | 14,48 | | 1,88 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,84084 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00624 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 10,34 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 7,98 | | 227 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР | Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 7,74 | | 220 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП | Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 4,07 | | 116 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 22,15 | |
| 44 | ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(9*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00918 | 10 960,87 | | 100,62 | | |
| 45 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2x1,5к(Н)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | | 0,00408 | 8 084,81 | | 32,99 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------|--|-------|----------|---------|----------|-----------|-------|----------|-----|
| | | Объем=(4*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 46 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(9+0,15) / 100 | 100 м | | | | | 0,0915 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 59,13 | 1,2 | 6,49 | 28,46 | 185 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 5,43 | 1,2 | 0,60 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,09 | 28,46 | 2 |
| | | 4 М | | | | | | 22,69 | | 2,08 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,690642 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,006588 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 87,25 | | 9,17 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 6,57 | | 187 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | 97 | | | | 6,37 | | 181 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | 51 | | | | 3,35 | | 95 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 18,89 | | |
| 47 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(9,15*1,02) / 1000 | 1000 м | | | | | 0,009333 | 14 498,24 | | 135,31 | |
| 48 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 1 кирпич) Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | | | | | | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | | л | 0,006 | 0,00006 | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,0536 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 45,72 | | 0,46 | 28,46 | 13 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,46 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 | 92 | | | | 0,42 | | 12 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 | 44 | | | | 0,20 | | 6 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1,08 | | |
| 49 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | | | | | | | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | | л | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1893 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 53,82 | 3 | 1,61 | 28,46 | 46 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1,61 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 | 92 | | | | 1,48 | | 42 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 | 44 | | | | 0,71 | | 20 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3,80 | | |
| 50 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в спалубке фундаментам и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 | 100 м | | | | | 0,0015 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 248,91 | 1,2 | 0,45 | 28,46 | 13 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 112,97 | 1,2 | 0,20 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | | | | 383,23 | | 0,57 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,047664 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 745,11 | | 1,22 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,47 | | 14 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | 97 | | | | 0,46 | | 14 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | 51 | | | | 0,24 | | 7 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1,92 | | |
| 51 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | | | 0,15 | 14,10 | | 2,12 | |
| | | Итого по разделу 3 Диспетчерская | | | | | | | | | 2 821,37 | |
| Раздел 4. В/К | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=3 / 100 | 100 шт | | | | | 0,03 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 700,75 | 1,2 | 25,23 | 28,46 | 718 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 158,72 | 1,2 | 5,71 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 21,97 | 1,2 | 0,79 | 28,46 | 22 |
| | | 4 М | | | | | | 514,36 | | 15,43 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 70,64 | 1,2 | 2,54304 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,75 | 1,2 | 0,063 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 1 373,83 | | 46,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 26,02 | | 740 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | 97 | | | | 25,24 | | 718 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | 51 | | | | 13,27 | | 377 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 84,88 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 53 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600-022 22Вт (Материалы для монтажных работ) Цена=2980/1,2 | шт | 3 | 2 483,33 | 1 165,88 | 6,39 | 7 450 |
| 54 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 2 | 8,62 | 17,24 | | |
| 55 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 313,47 | 1,2 | 3,76 | 28,46 |
| | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 |
| | 4 М | | | | 105,83 | | 1,06 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,3792 | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0005 | | | |
| | Итого по расценке | | | | 424,07 | | 4,88 | |
| | ФОТ | | | | | | 3,77 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 3,66 | 107 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 1,92 | 104 |
| | Всего по позиции | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,46 | |
| 56 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Элюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | 73,00 | 7,30 | | |
| 57 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная; неутюпленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 342,84 | 1,2 | 4,11 | 28,46 |
| | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 |
| | 4 М | | | | 106,42 | | 1,06 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 34,56 | 1,2 | 0,41472 | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0005 | | | |
| | Итого по расценке | | | | 454,03 | | 5,23 | |
| | ФОТ | | | | | | 4,12 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 4,00 | 117 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 2,10 | 113 |
| | Всего по позиции | | | | | | | |
| | | | | | | | 11,33 | |
| 58 | ФССЦ-20.4.03.05-0005 | Розетка наружная с заземлением без шгоров белая РА16-003В Элюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | 734,00 | 7,34 | | |
| 59 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=19 / 100 | 100 м | 0,19 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 499,33 | 1,2 | 113,85 | 28,46 |
| | 2 ЭМ | | | | 92,84 | 1,2 | 21,17 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 10,54 | 1,2 | 2,40 | 28,46 |
| | 4 М | | | | 286,07 | | 50,55 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 12,11136 | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | 0,64 | 1,2 | 0,19152 | | | |
| | Итого по расценке | | | | 858,24 | | 185,57 | |
| | ФОТ | | | | | | 118,25 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 112,76 | 3 240 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 59,29 | 68 |
| | Всего по позиции | | | | | | | |
| | | | | | | | 357,62 | |
| 60 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 23 | 12,03 | 276,69 | | |
| 61 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=20 / 100 | 100 шт | 0,2 | 194,00 | 38,80 | | |
| 62 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 19 | 3,24 | 61,56 | | |
| 63 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(6*4) / 100 | 100 м | 0,1 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 6,08 | 28,46 |
| | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 0,43 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,50 | 1,2 | 0,06 | 28,46 |
| | 4 М | | | | 14,48 | | 1,45 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,6468 | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,0048 | | | |
| | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 7,96 | |
| | ФОТ | | | | | | 6,14 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 5,96 | 175 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 3,13 | 170 |
| | Всего по позиции | | | | | | | |
| | | | | | | | 17,05 | |
| 64 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5кв(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,00612 | 10 960,87 | 67,08 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|-----|
| 65 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,00408 | 8 084,81 | 32,99 | | | | |
| 66 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(9+0,3*2,1) / 100 | 100 м | 0,114 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 59,13 | 1,2 | 8,09 | 28,46 | 230 |
| | | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 | 0,74 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,78 | 1,2 | 0,10 | 28,46 | 3 |
| | | 4 М | | | | 22,69 | | 2,59 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,850472 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,008208 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 87,25 | | 11,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,19 | | 233 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 7,94 | | 226 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 4,18 | | 119 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 23,54 | | |
| 67 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(9,3*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,009486 | 14 498,24 | 137,53 | | | | |
| 68 | ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(2,1*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,002142 | 21 256,79 | 45,53 | | | | |
| 69 | ФЕРм08-02-412-07 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 Объем=0,3 / 100 | 100 м | 0,003 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 202,29 | 1,2 | 0,73 | 28,46 | 21 |
| | | 2 ЭМ | | | | 43,47 | 1,2 | 0,16 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 6,02 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | | 118,40 | | 0,36 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 21,52 | 1,2 | 0,077472 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,48 | 1,2 | 0,001728 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 364,16 | | 1,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,75 | | 22 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 0,73 | | 21 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 0,38 | | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,36 | | |
| 70 | ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x25ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(0,3*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,000306 | 145 394,87 | 44,49 | | | | |
| 71 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 1,5 кирпича) Объем=(2*7) / 100 | 100 отверстий | 0,09 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 45,72 | | 4,11 | 28,46 | 117 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 2 | 0,00054 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | 2 | 0,4824 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,72 | | 4,11 | | 117 |
| | | ФОТ | | | | | | 4,11 | | 108 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 3,78 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 1,81 | | 51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 9,70 | | |
| 72 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=(2*7) / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 отверстий | 0,09 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 45,04 | 2 | 8,11 | 28,46 | 231 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 2 | 0,00108 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 2 | 0,9504 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,04 | | 8,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,11 | | 231 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 7,46 | | 213 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 3,57 | | 102 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 19,14 | | |
| 73 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=(2*7) / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | 0,09 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 53,82 | 3 | 14,53 | 28,46 | 414 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00081 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 1,7037 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 53,82 | | 14,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 13,37 | | 414 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 13,37 | | 381 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 6,39 | | 182 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 34,29 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-------|--------|----------|-----|--------------|-------|--|-----|-----|
| 74 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=(0,3+2,1) / 100 | 100 м | 0,024 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 248,91 | 1,2 | 7,17 | 28,46 | | 204 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 112,97 | 1,2 | 3,25 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 9,54 | 1,2 | 0,27 | 28,46 | | 8 | |
| | | 4 М | | | | 383,23 | | 9,20 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,762624 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,021888 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 745,11 | | 19,62 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 7,44 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 7,22 | | | 212 | 206 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,79 | | | 108 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 30,63 | | | | |
| 75 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=0,3+2,1 | м | 2,4 | 14,10 | | | | | | | |
| 76 | ФЕРм08-02-407-12 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм (гильза) Объем=0,3 / 100 | 100 м | 0,003 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 321,10 | 1,2 | 1,16 | 28,46 | | 33 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 160,06 | 1,2 | 0,58 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 16,06 | 1,2 | 0,06 | 28,46 | | 2 | |
| | | 4 М | | | | 391,16 | | 1,17 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,16 | 1,2 | 0,122976 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,28 | 1,2 | 0,004608 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 872,32 | | 2,91 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,22 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 1,18 | | | 35 | 34 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 0,62 | | | 18 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4,71 | | | | |
| 77 | ФССЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 0,3 | 26,50 | | | | | | | |
| 78 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=(4+4) / 100 | 100 м | 0,08 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 221,09 | 1,2 | 21,22 | 28,46 | | 604 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 32,12 | 1,2 | 3,08 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 2,51 | 1,2 | 0,24 | 28,46 | | 7 | |
| | | 4 М | | | | 111,92 | | 8,95 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,52 | 1,2 | 2,25792 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0192 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 365,13 | | 33,25 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 21,46 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 20,62 | | | 611 | 593 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 10,94 | | | 312 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 65,01 | | | | |
| 79 | ФССЦ-20.2.07.02-0004 | Лоток перфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100х50пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | 4 | 24,80 | | | | | | | |
| 80 | ФССЦ-20.2.07.02-0005 | Лоток перфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100х80пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | 4 | 31,28 | | | | | | | |
| 81 | ФССЦ-20.2.03.06-0052 | Крышка для лотка КЛЗТ-100 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 62,37 | | | | | | | |
| 82 | ФЕРм08-02-396-10 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м Объем=4 / 100 | 100 м | 0,04 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 371,49 | 1,2 | 17,83 | 28,46 | | 507 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 360,14 | 1,2 | 17,29 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 111,76 | 1,2 | 5,36 | 28,46 | | 153 | |
| | | 4 М | | | | 83,35 | | 3,33 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 39,52 | 1,2 | 1,89596 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 11,06 | 1,2 | 0,53088 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 814,98 | | 38,45 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 23,19 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 22,49 | | | 660 | 640 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 11,83 | | | 337 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 72,77 | | | | |
| 83 | ФССЦ-20.2.07.02-0010 | Лоток перфорированный металлический ЛПМЗТ(М)-100х80пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | 4 | 31,62 | | | | | | | |
| 84 | ФССЦ-20.2.06.05-0011 | Подвес настенный унитарный 100 мм ПНУ-100 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 48,24 | | | | | | | |
| 85 | ФССЦ-20.2.08.03-0011 | Комплект крепежный № 1 для свединения элементов лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) | 100 компл | 0,08 | 270,74 | | | | | | | |

| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|-----|----------|------------|--------|-------|
| 86 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=4 / 100 | 100 м | | | 0,04 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 162,43 | 1,2 | 7,80 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 53,19 | 1,2 | 2,55 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 5,02 | 1,2 | 0,24 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 35,30 | | 1,41 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,28 | 1,2 | 0,82944 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0192 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | 250,92 | | 11,76 | 229 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 7,80 | 222 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 4,10 | 117 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 23,66 | |
| 87 | ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x25жк(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00408 | 145 394,87 | 593,21 | |
| 88 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=(12+20+7+8+3+14+9) / 100 | 100 м | | | 0,73 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 115,06 | 1,2 | 100,79 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 35,61 | 1,2 | 31,19 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 2,51 | 1,2 | 2,20 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 42,48 | | 31,01 | 63 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,24 | 1,2 | 10,72224 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,1752 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | 193,15 | | 162,99 | 2 931 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 99,90 | 2 843 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 52,52 | 1 495 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 315,41 | |
| 89 | ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x2,5жк(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((7+8+9)*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,02448 | 21 256,79 | 520,37 | |
| 90 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x1,5жк(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((20+14)*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,03468 | 13 169,99 | 456,74 | |
| 91 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5жк(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(15*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,0153 | 14 498,24 | 221,82 | |
| 92 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм | шт | | | 1 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 30,85 | 1,2 | 30,78 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 55,10 | 1,2 | 66,12 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 6,53 | 1,2 | 7,84 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 293,15 | | 293,15 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,09 | 1,2 | 3,708 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 0,624 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | 378,90 | | 396,05 | 1 270 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 43,28 | 1 232 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 22,76 | 648 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 462,09 | |
| 93 | ФССЦ-20.4.04.02-0030 | Щит распределительный навесной ЩРН-90з IP31 с замком (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | 839,51 | 839,51 | |
| 94 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонке, на ток до 100 А Объем=1+1 | шт | | | 2 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 19,02 | 1,2 | 45,65 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 2,87 | 1,2 | 6,89 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,26 | 1,2 | 0,62 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 36,31 | | 72,62 | 18 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1,2 | 4,8 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,048 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | 58,20 | | 125,18 | 1 317 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 44,88 | 1 277 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 23,60 | 672 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 193,64 | |
| 95 | ФССЦ-62.1.01.09-0036 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 ЗР 63А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | | 1 | 146,96 | 146,96 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|-------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 96 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0042 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4P 50А, характеристика D (Инженерное оборудование) | шт | 1 | 204,29 | | | 204,29 | |
| 97 | О | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=2+9+1+1+3+1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 17 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | 12,74 | 1,2 | 259,90 | 28,46 | 7 397 |
| | | | 2 ЭМ | | | 0,87 | 1,2 | 17,75 | | |
| | | | 4 М | | | 20,04 | | 340,68 | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 27,336 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | 618,33 | |
| | | | ФОТ | | | | | | 259,90 | 7 397 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 252,10 | | 7 175 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 132,55 | | 3 772 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 1 002,98 | |
| 98 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0017 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 16А, характеристика D (Инженерное оборудование) | шт | 2 | 31,35 | | | 62,70 | |
| 99 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0016 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 10А, характеристика D (Инженерное оборудование) | шт | 9 | 39,25 | | | 353,25 | |
| 100 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика D (Инженерное оборудование) | шт | 1 | 13,12 | | | 13,12 | |
| 101 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0064 | Автоматический выключатель GZ1E08 - 2.5 - 4А (Инженерное оборудование) | шт | 1 | 234,77 | | | 234,77 | |
| 102 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0064 | Автоматический выключатель GZ1E10 - 4 - 6.3А (Инженерное оборудование) | шт | 3 | 234,77 | | | 704,31 | |
| 103 | О | ФССЦ-62.1.01.09-0065 | Автоматический выключатель GZ1E14 - 6 - 10А (Инженерное оборудование) | шт | 1 | 231,30 | | | 231,30 | |
| 104 | О | ФЕРм08-03-526-01 | Монтаж модульного распрепителя Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 1 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | 12,74 | 1,2 | 15,29 | 28,46 | 435 |
| | | | 2 ЭМ | | | 0,87 | 1,2 | 1,04 | | |
| | | | 4 М | | | 20,04 | | 20,04 | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | 36,37 | |
| | | | ФОТ | | | | | | 15,29 | 435 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 14,83 | | 422 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 7,80 | | 222 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 59,00 | |
| 105 | О | ФССЦ-62.1.02.07-0031 | Расцепитель независимый РН47 (Инженерное оборудование) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | 2 484,20 | | | 248,42 | |
| 106 | О | ФЕРм08-03-529-05 | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 5 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | 30,53 | 1,2 | 183,18 | 28,46 | 5 213 |
| | | | 2 ЭМ | | | 1,09 | 1,2 | 6,54 | | |
| | | | 4 М | | | 52,61 | | 263,05 | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 3,21 | 1,2 | 19,26 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 84,23 | 452,77 | |
| | | | ФОТ | | | | | | 183,18 | 5 213 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 177,68 | | 5 057 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 93,42 | | 2 659 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 723,87 | |
| | | | Итого по разделу 4 ВК | | | | | | 2 071,90 | |
| Раздел 5. Инструментальная комната | | | | | | | | | | |
| 108 | О | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,02 | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | 774,55 | 1,2 | 18,59 | 28,46 | 529 |
| | | | 2 ЭМ | | | 185,60 | 1,2 | 4,69 | | |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | 27,11 | 1,2 | 0,65 | 28,46 | 18 |
| | | | 4 М | | | 515,83 | | 10,32 | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 78,08 | 1,2 | 1,87392 | | | |
| | | | ЗТм | чел.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,05184 | | | |
| | | | Итого по расценке | | | | | 1 485,98 | 33,60 | |
| | | | ФОТ | | | | | | 19,24 | 547 |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 18,66 | | 531 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 9,81 | | 279 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | 62,07 | |
| 109 | О | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСР236-AM-50Вт-IP65 (Материалы для монтажных работ) Цена=5390/1,2 | шт | 2 | 4 491,67 | | | 1 405,79 | 6,39 |
| 110 | О | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 | шт | 1 | 8,62 | | | 8,62 | |

| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|-------|-----|---------|-----|--------------|-------|--|--|--|-----|
| 111 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 313,47 | 1,2 | 3,76 | 28,46 | | | | 107 |
| | | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | | | |
| | | 4 М | | | | 105,83 | | 1,06 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,3792 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 424,07 | | 4,88 | | | | | 107 |
| | | ФОТ | | | | | | 3,77 | | | | | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 3,66 | | | | | 104 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,92 | | | | | 55 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10,46 | | | | | |
| 112 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Эюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | | | 0,1 | | 73,00 | | | | | |
| 113 | ФЕРм08-02-390-01 | Короб пластмассовые; шириной до 40 мм Объем=(B+1,5) / 100 | 100 м | | | | | 0,075 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 154,92 | 1,2 | 13,94 | 28,46 | | | | 397 |
| | | 2 ЭМ | | | | 0,31 | 1,2 | 0,03 | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,14 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | | | |
| | | 4 М | | | | 51,53 | | 3,86 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,29 | 1,2 | 1,4661 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,0009 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 206,76 | | 17,83 | | | | | 397 |
| | | ФОТ | | | | | | 13,95 | | | | | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 13,53 | | | | | 385 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 7,11 | | | | | 202 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 38,47 | | | | | |
| 114 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 7,5 | | 1,18 | | | | | |
| 115 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Объем=9 / 100 | 100 м | | | | | 0,09 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 115,06 | 1,2 | 12,43 | 28,46 | | | | 354 |
| | | 2 ЭМ | | | | 35,61 | 1,2 | 3,85 | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 2,51 | 1,2 | 0,27 | 28,46 | | | | 8 |
| | | 4 М | | | | 42,48 | | 3,82 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,24 | 1,2 | 1,32192 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0216 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 193,15 | | 20,10 | | | | | 362 |
| | | ФОТ | | | | | | 12,70 | | | | | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 12,32 | | | | | 351 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 6,48 | | | | | 185 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 38,90 | | | | | |
| 116 | ФССЦ-21.1.06.10-0374 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5кв-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(S*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00918 | | 10 960,87 | | | | | |
| 117 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 1,5 кирпича) Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 45,72 | | 0,46 | 28,46 | | | | 13 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00006 | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,0536 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,72 | | 0,46 | | | | | 13 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,46 | | | | | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,42 | | | | | 12 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 0,20 | | | | | 6 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,08 | | | | | |
| 118 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 отверстий | | | | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 45,04 | 2 | 0,90 | 28,46 | | | | 26 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00012 | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | | 0,1056 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,04 | | 0,90 | | | | | 26 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,90 | | | | | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,83 | | | | | 24 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 0,40 | | | | | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,13 | | | | | |
| 119 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | | | | 0,01 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|------|----------|-----------|-----|-----------------|-------|--------|
| | 1 ОТ | | | | | 53,82 | 3 | 1,61 | 28,46 | 46 |
| | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1893 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 53,82 | | 1,61 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 1,61 | | 46 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | 1,48 | | 42 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | 0,71 | | 20 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 3,80 | | |
| 120 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,3 / 100 | м | 100 | 0,003 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 248,91 | 1,2 | 0,90 | 28,46 | 26 |
| | 2 ЭМ | | | | | 112,97 | 1,2 | 0,41 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,03 | 28,46 | 1 |
| | 4 М | | | | | 383,23 | | 1,15 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,095328 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,002736 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 745,11 | | 2,46 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 0,93 | | 27 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 0,90 | | 26 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,47 | | 14 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 3,83 | | |
| 121 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 0,3 | 14,10 | | 4,23 | | |
| 122 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=0,3 / 100 | м | 100 | 0,003 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 50,67 | 1,2 | 0,18 | 28,46 | 5 |
| | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 0,01 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,00 | 28,46 | |
| | 4 М | | | | | 14,48 | | 0,04 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,019404 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,000144 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 0,23 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 0,18 | | 5 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 0,17 | | 5 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,09 | | 3 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 0,49 | | |
| 123 | ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(0,3*1,02) / 1000 | м | 1000 | 0,000306 | 10 960,87 | | 3,35 | | |
| | Итого по разделу 5 Инструментальная комната | | | | | | | 1 699,99 | | |
| Раздел 6. ЖСУ и МСУ | | | | | | | | | | |
| 124 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=7 / 100 | шт | 100 | 0,07 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 700,75 | 1,2 | 58,86 | 28,46 | 1 675 |
| | 2 ЭМ | | | | | 158,72 | 1,2 | 13,33 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 21,97 | 1,2 | 1,85 | 28,46 | 53 |
| | 4 М | | | | | 514,36 | | 36,01 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 70,64 | 1,2 | 5,93376 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 1,75 | 1,2 | 0,147 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 1 373,83 | | 108,20 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 60,71 | | 1 726 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 58,89 | | 1 676 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 30,96 | | 881 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 198,05 | | |
| 125 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600-022 22Вт (Материалы для монтажных работ) Цена=2980/1,2 | шт | | 7 | 2 483,33 | | 2 720,34 | 6,39 | 17 383 |
| | Итого по разделу 6 ЖСУ и МСУ | | | | | | | 2 918,39 | | |
| Раздел 7. Коридоры и лестничная клетка | | | | | | | | | | |
| 126 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=9 / 100 | шт | 100 | 0,09 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 944,38 | 1,2 | 101,99 | 28,46 | 2 903 |
| | 2 ЭМ | | | | | 141,26 | 1,2 | 15,25 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 19,58 | 1,2 | 2,11 | 28,46 | 60 |
| | 4 М | | | | | 38,56 | | 3,47 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 10,2816 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,16848 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 1 124,20 | | 120,72 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 104,10 | | 2 963 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 100,98 | | 2 874 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------|-----------|------------------------|
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 51 | 51 | 53,09 | 1 511 |
| Всего по позиции | | | | | 274,79 | |
| 127 | Текущая стоимость Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | | 3 | 2 933,33 | 1 377,15 6,39 8 800 |
| 128 | Текущая стоимость Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 с БАП (Материалы для монтажных работ) Цена=(3520+4565)/1,2 | шт | | 6 | 6 737,50 | 6 326,29 6,39 40 425 |
| 129 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 7 | 8,62 | 60,34 |
| 130 | ФЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | 0,01 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 313,47 | 1,2 3,76 28,46 107 |
| | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 0,06 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 0,01 28,46 |
| | 4 М | | | | 105,83 | 1,06 |
| | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,3792 | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | |
| | Итого по расценке | | | | 424,07 | 4,88 |
| | ФОТ | | | | | 3,77 107 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 97 | 97 | 3,66 | 104 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 51 | 51 | 1,92 | 55 |
| Всего по позиции | | | | | 10,46 | |
| 131 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | | 0,1 | 73,00 | 7,30 |
| 132 | ФЕРм08-02-394-04 Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=31 / 100 | 100 м | | 0,31 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 499,33 | 1,2 185,75 28,46 5 285 |
| | 2 ЭМ | | | | 92,84 | 1,2 34,54 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 10,54 | 1,2 3,92 28,46 112 |
| | 4 М | | | | 266,07 | 82,48 |
| | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 19,76064 | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,31248 | |
| | Итого по расценке | | | | 858,24 | 302,77 |
| | ФОТ | | | | | 189,67 5 398 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 97 | 97 | 183,98 | 5 236 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 51 | 51 | 96,73 | 2 753 |
| Всего по позиции | | | | | 583,48 | |
| 133 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 35 | 12,03 | 421,05 |
| 134 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=50 / 100 | 100 шт | | 0,5 | 194,00 | 97,00 |
| 135 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 31 | 3,24 | 100,44 |
| 136 | ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(15*3) / 100 | 100 м | | 0,18 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 10,94 28,46 311 |
| | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 0,78 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,50 | 1,2 0,11 28,46 3 |
| | 4 М | | | | 14,48 | 2,61 |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 1,16424 | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00864 | |
| | Итого по расценке | | | | 68,77 | 14,33 |
| | ФОТ | | | | | 11,05 314 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 97 | 97 | 10,72 | 305 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | | % | 51 | 51 | 5,64 | 160 |
| Всего по позиции | | | | | 30,69 | |
| 137 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1,5к(Н)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(15*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,0153 | 13 169,99 | 201,50 |
| 138 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(3*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,00306 | 10 960,87 | 33,54 |
| 139 | ФЕРм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=5 / 100 | 100 м | | 0,05 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 69,13 | 1,2 3,55 28,46 101 |
| | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 0,33 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,76 | 1,2 0,05 28,46 1 |
| | 4 М | | | | 22,69 | 1,13 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|-------|-----|----------|------------|--------------|------------|
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,3774 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0036 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | 5,01 | 102 |
| | | ФОТ | | | | | | 3,60 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 3,49 | 99 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,84 | 52 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10,34 | |
| 140 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(5*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,0051 | 14 498,24 | 73,94 | |
| 141 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=0,15 / 100 | 100 м | | | 0,0015 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 84,22 | 1,2 | 0,15 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 10,86 | 1,2 | 0,02 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,51 | 1,2 | 0,00 28,46 |
| | | 4 М | | | | | 35,43 | | 0,05 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,016128 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,000216 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 131,51 | 0,22 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,15 | 4 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 0,15 | 4 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 0,08 | 2 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 0,45 | |
| 142 | ФССЦ-21.1.06.10-0409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(0,15*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,000153 | 41 260,08 | 6,31 | |
| 143 | ФЕРм08-02-412-07 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 Объем=0,3 / 100 | 100 м | | | 0,003 | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 202,29 | 1,2 | 0,73 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 43,47 | 1,2 | 0,18 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 6,02 | 1,2 | 0,02 28,46 |
| | | 4 М | | | | | 118,40 | | 0,36 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 21,52 | 1,2 | 0,077472 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,48 | 1,2 | 0,001728 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 364,16 | 1,25 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,75 | 22 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 0,73 | 21 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 0,38 | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,36 | |
| 144 | ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 6х25ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(0,3*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,000306 | 145 384,87 | 44,49 | |
| 145 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 1,5 и 1 кирпич) Объем=(1+1) / 100 | 100 отверстий | | | 0,02 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,72 | 0,91 | 28,46 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00012 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,1072 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,72 | 0,91 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,91 | 26 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,84 | 24 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 0,40 | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,15 | |
| 146 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,01 | | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | |
| | | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,04 | 2 | 0,90 28,46 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 2 | 0,00012 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 2 | 0,1056 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,04 | 0,50 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,50 | 26 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,83 | 24 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 0,40 | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,13 | |
| 147 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,01 | | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,04 | 0,45 | 28,46 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00006 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | | 0,0528 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,04 | 0,45 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,45 | 13 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,41 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|-----|----------|--|---------------|--------|
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,20 | 61 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,06 | |
| 148 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке отверстий 69-2-1 Объем=2 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | 100 | | | | 0,02 | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 53,82 | 3 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00018 | | 3,23 | 28,46 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,3786 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 53,82 | 3 |
| | | ФОТ | | | | | | 3,23 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 2,97 | 85 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 1,42 | 40 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7,62 | |
| 149 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 100 | | | | 0,0015 | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 248,91 | 1,2 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 112,97 | 1,2 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 9,54 | 1,2 |
| | | 4 М | | | | | | 383,23 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,047664 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 745,11 | 1,2 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,47 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 0,46 | 14 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 0,24 | 7 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,92 | |
| 150 | ФССЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | | | 0,15 | 19,40 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,91 | |
| 151 | ФЕРм08-02-407-12 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм (гильза) Объем=0,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 100 | | | | 0,003 | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 321,10 | 1,2 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 160,06 | 1,2 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 16,06 | 1,2 |
| | | 4 М | | | | | | 391,16 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,16 | 1,2 | 0,122976 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,28 | 1,2 | 0,004608 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 872,32 | 2,91 |
| | | ФОТ | | | | | | 1,22 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 1,18 | 34 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 0,82 | 18 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4,71 | |
| 152 | ФССЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | | | 0,3 | 26,50 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7,95 | |
| 153 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 100 | | | | 0,07 | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 221,09 | 1,2 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 32,12 | 1,2 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 2,51 | 1,2 |
| | | 4 М | | | | | | 111,92 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,52 | 1,2 | 1,97568 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0168 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 385,13 | 29,10 |
| | | ФОТ | | | | | | 18,78 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 18,22 | 535 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 9,58 | 519 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 56,90 | |
| 154 | ФССЦ-20.2.07.02-0005 | Лоток неперфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100x80пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | | | 7 | 31,28 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 218,96 | |
| 155 | ФССЦ-20.2.03.06-0052 | Крышка для лотка КЛЗТ-100 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | | | 3 | 62,37 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 187,11 | |
| 156 | ФЕРм08-02-396-10 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м Объем=18 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | м | 100 | | | | 0,18 | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 371,49 | 1,2 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 380,14 | 1,2 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 111,76 | 1,2 |
| | | 4 М | | | | | | 83,35 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 39,52 | 1,2 | 8,53632 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 11,06 | 1,2 | 2,38896 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 814,98 | 173,03 |

| ФОТ | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-------|---------|------------|-----|----------|--------|-------|
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 104,38 | 2 971 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 53,23 | 1 515 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 327,51 | | |
| 157 | ФССЦ-20.2.07.02-0005 | Лоток неперфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100х80пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 18 | 31,28 | | 563,04 | | |
| 158 | ФССЦ-20.2.06.05-0011 | Подвес настенный унитарный 100 мм ПНУ-100 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 15 | 48,24 | | 723,60 | | |
| 159 | ФССЦ-20.2.08.03-0011 | Комплект крепежный № 1 для соединения элементов лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) (Электротехнические установки на других объектах) | 100 компл | | 0,96 | 270,74 | | 259,91 | | |
| 160 | ФССЦ-20.2.08.02-0001 | Соединительная планка универсальная для лотка h 80 1,5 мм СПУ-80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 22 | 6,00 | | 132,00 | | |
| 161 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=(19*7) / 100 | 100 м | | 0,26 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 162,43 | 1,2 | 50,68 | 28,46 | 1 442 |
| | | 2 ЭМ | | | | 53,19 | 1,2 | 16,60 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 5,02 | 1,2 | 1,57 | 28,46 | 45 |
| | | 4 М | | | | 35,30 | | 9,18 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,28 | 1,2 | 5,39136 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,1248 | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 250,92 | 76,46 | |
| ФОТ | | | | | | | | 52,25 | | 1 487 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 50,68 | 1 442 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 26,65 | 758 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 153,79 | | |
| 162 | ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,02652 | 145 394,87 | | 3 855,87 | | |
| Объем=(26*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 163 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | | 2,35 | | | | | |
| Объем=(24+17+99+22+36+24+14) / 100 | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 115,06 | 1,2 | 324,47 | 28,46 | 9 234 |
| | | 2 ЭМ | | | | 35,61 | 1,2 | 100,42 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 2,51 | 1,2 | 7,08 | 28,46 | 201 |
| | | 4 М | | | | 42,48 | | 99,83 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,24 | 1,2 | 34,5168 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,564 | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 193,15 | 524,72 | |
| ФОТ | | | | | | | | 331,55 | | 9 435 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 321,60 | 9 152 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 169,09 | 4 812 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 015,41 | | |
| 164 | ФССЦ-21.1.06.10-0409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х60к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,03876 | 41 260,08 | | 1 599,24 | | |
| Объем=((24+14)*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 165 | ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,01734 | 21 256,79 | | 368,59 | | |
| Объем=(17*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 166 | ФССЦ-21.1.06.10-0406 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,02244 | 15 576,85 | | 349,54 | | |
| Объем=(22*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 167 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,50к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,03672 | 13 169,99 | | 483,60 | | |
| Объем=(36*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 168 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,09996 | 14 498,24 | | 1 449,24 | | |
| Объем=(98*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 169 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,02448 | 10 960,87 | | 268,32 | | |
| Объем=(24*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | |
| 170 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | | 1 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 25,40 | 1,2 | 30,48 | 28,46 | 867 |
| | | 2 ЭМ | | | | 1,63 | 1,2 | 1,95 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,22 | 1,2 | 0,26 | 28,46 | 7 |
| | | 4 М | | | | 43,04 | | 43,04 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,56 | 1,2 | 3,072 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 70,07 | 75,48 | |
| ФОТ | | | | | | | | 30,74 | | 874 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 29,82 | 848 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------|-----|--------|---------------|----------|
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 15,68 | 446 |
| | | Всего по позиции | | | | 120,98 | |
| 171 | ФССЦ-20.4.04.02-0047 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком IP31 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 1 | 153,02 | 153,02 |
| 172 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | 1 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 19,02 | 1,2 |
| | 2 ЭМ | | | | | 2,87 | 1,2 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 |
| | 4 М | | | | | 36,31 | 38,31 |
| | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | |
| Итого по расценке | | | | | | 58,20 | 62,57 |
| ФОТ | | | | | | | 23,13 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 22,44 | 658 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 11,80 | 638 |
| | | Всего по позиции | | | | 96,81 | |
| 173 | ФССЦ-62.1.01.09-0019 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 32А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | 1 | 29,62 | 29,62 |
| 174 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=5+6 | шт | | 11 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 |
| | 2 ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 |
| | 4 М | | | | | 20,04 | 220,44 |
| | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 17,688 | | |
| Итого по расценке | | | | | | 33,65 | 400,09 |
| ФОТ | | | | | | | 168,17 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 163,12 | 4 786 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 85,77 | 4 642 |
| | | Всего по позиции | | | | 648,98 | |
| 175 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | 5 | 13,12 | 65,60 |
| 176 | ФССЦ-62.1.01.02-0013 | Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32 С16 2Р (Инженерное оборудование) | шт | | 6 | 95,16 | 570,96 |
| 177 | ФЕРм08-01-081-01 | Таймер цифровой астрономический | шт | | 1 | | |
| Прим. | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 9,91 | 1,2 |
| | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | 1,2 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | 1,2 |
| | 4 М | | | | | 0,74 | 28,46 |
| | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | 1,2 | 1,236 | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | | |
| Итого по расценке | | | | | | 16,08 | 11,89 |
| ФОТ | | | | | | | 6,52 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 12,42 | 28,46 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 6,53 | 26 |
| | | Всего по позиции | | | | 38,10 | |
| 178 | Текущая стоимость | Таймер цифровой астрономический, 2-канальный, 220В AC SELEKTA 172 top2 (Материалы для монтажных работ) Цена=14000/1,2 | шт | | 1 | 11 666,67 | 1 825,82 |
| 179 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | 1 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 20,44 | 1,2 |
| | 2 ЭМ | | | | | 21,65 | 1,2 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | 1,2 |
| | 4 М | | | | | 176,90 | 28,46 |
| | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | |
| Итого по расценке | | | | | | 218,99 | 227,41 |
| ФОТ | | | | | | | 27,24 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 26,42 | 752 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 13,89 | 752 |
| | | Всего по позиции | | | | 267,72 | |
| 180 | ФССЦ-20.4.04.03-0006 | Щит с монтажной панелью ЩМП-6.6.2 (600х600х250) IP54 серый (Инженерное оборудование) | шт | | 1 | 696,96 | 696,96 |
| 181 | ФЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | | 1 | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 24,63 | 1,2 |
| | 2 ЭМ | | | | | 2,90 | 1,2 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 |
| | ЗТ | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 | | |
| Итого по расценке | | | | | | 27,79 | 28,46 |
| ФОТ | | | | | | | 3,48 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 2,71 | 28,46 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 0,31 | 28,46 |
| | | Всего по позиции | | | | 267,72 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---------|
| | | Всего по позиции | | | | 383,65 | | | |
| 191 | ФССЦ-20.2.10.04-0007 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=10 / 100 | 100 шт | 0,1 | 690,00 | 69,00 | | | |
| 192 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,05 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 221,09 | 1,2 | 13,27 | 28,46 | 378 |
| | | 2 ЭМ | | | 32,12 | 1,2 | 1,93 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 2,51 | 1,2 | 0,15 | 28,46 | 4 |
| | | 4 М | | | 111,92 | | 5,60 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,52 | 1,2 | 1,4112 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,012 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 365,13 | 20,80 | | | |
| | | ФОТ | | | | 13,42 | | 382 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 13,02 | | 371 | |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 6,84 | | 195 | |
| | | Всего по позиции | | | | 40,66 | | | |
| 193 | ФССЦ-20.2.07.02-0004 | Лоток неперфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100х50пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | 5 | 24,80 | 124,00 | | | |
| 194 | ФССЦ-20.2.07.09-0002 | Угол плоский плавный УПТп 135° (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 324,49 | 324,49 | | | |
| 195 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(40*1,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,412 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 216,58 | 1,2 | 107,08 | 28,46 | 3 047 |
| | | 2 ЭМ | | | 76,32 | 1,2 | 37,73 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 5,02 | 1,2 | 2,48 | 28,46 | 71 |
| | | 4 М | | | 39,49 | | 18,27 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,04 | 1,2 | 11,390976 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,19776 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 332,39 | 161,08 | | | |
| | | ФОТ | | | | 109,56 | | 3 118 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 106,27 | | 3 024 | |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 55,88 | | 1 590 | |
| | | Всего по позиции | | | | 323,23 | | | |
| 196 | Текущая стоимость | Кабель с медными жилами КГВВнг(А)-LS 5х50 мм² (Материалы для монтажных работ) Объем=41,2*1,02 | м | | 42,024 | 2 422,64 | 15 932,55 | 6,39 | 101 809 |
| 197 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) Объем=23 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,23 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 499,33 | 1,2 | 137,82 | 28,46 | 3 922 |
| | | 2 ЭМ | | | 92,84 | 1,2 | 25,82 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 10,54 | 1,2 | 2,91 | 28,46 | 83 |
| | | 4 М | | | 266,07 | | 61,20 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 14,66112 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,23184 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 858,24 | 224,64 | | | |
| | | ФОТ | | | | 140,73 | | 4 005 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 136,51 | | 3 885 | |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 71,77 | | 2 043 | |
| | | Всего по позиции | | | | 432,92 | | | |
| 198 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=23 / 10 | 10 м | 2,3 | 99,00 | 227,70 | | | |
| 199 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 40 | 13,87 | 554,80 | | | |
| 200 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талреп М6х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 53,28 | 213,12 | | | |
| 201 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=4 / 100 | 100 шт | 0,04 | 102,00 | 4,08 | | | |
| 202 | ФССЦ-25.2.01.06-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 12 | 12,42 | 149,04 | | | |
| 203 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты кабельные 4,8х250 черные (Электротехнические установки на других объектах) Объем=100 / 100 | 100 шт | 1 | 5,73 | 5,73 | | | |
| 204 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 70мм, толщина в 1 кирпич) Объем=4 / 100 | 100 отверстий | 0,04 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 45,72 | | 1,83 | 28,46 | 52 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00024 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | 0,2144 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 45,72 | 1,83 | | | |
| | | ФОТ | | | | 1,83 | | 52 | |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | 1,68 | | 48 | |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | 0,81 | | 23 | |
| | | Всего по позиции | | | | 4,32 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------|-------|----------|--|----------|-----|--------|-----------|--|-------|
| 205 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | 0,04 | | | | | | | | |
| | | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00024 | | 45,04 | | 1,80 | 28,46 | | 51 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | | 0,2112 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 45,04 | | 1,80 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1,80 | | | 51 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | | 1,66 | | | 47 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | | 0,79 | | | 22 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 4,25 | | |
| 206 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | 0,04 | | | | | | | | |
| | | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 5 | 0,0006 | | 53,82 | 5 | 10,76 | 28,46 | | 306 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 5 | 1,262 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 53,82 | | 10,76 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 10,76 | | | 306 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | | 9,90 | | | 282 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | | 4,73 | | | 136 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 25,39 | | |
| 207 | ФЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм (гильза) Объем=1,2 / 100 | 100 м | | 0,012 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 391,79 | 1,2 | 5,64 | 28,46 | | 161 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 176,36 | 1,2 | 2,54 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 18,33 | 1,2 | 0,26 | 28,46 | | 7 |
| | | 4 М | | | | | | 373,17 | | 4,48 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,68 | 1,2 | 0,600192 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,46 | 1,2 | 0,021024 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 941,32 | | 12,66 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 5,90 | | | 168 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | 5,72 | | | 163 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | 3,01 | | | 86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 21,39 | | |
| | | Итого по разделу 8 От панелей К-36 до К-30 | | | | | | | | | 47,52 | | |
| | | Итого по разделу 8 От панелей К-36 до К-30 | | | | | | | | | 33 826,91 | | |
| Раздел 9. Комната дежурных механиков | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | | 0,02 | | | | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 944,38 | 1,2 | 22,97 | 28,46 | | 645 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 141,25 | 1,2 | 3,39 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 19,58 | 1,2 | 0,47 | 28,46 | | 13 |
| | | 4 М | | | | | | 38,55 | | 0,77 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 2,2848 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,03744 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 1 124,20 | | 26,83 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 23,14 | | | 658 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | 22,45 | | | 638 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | 11,80 | | | 336 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 61,08 | | |
| 210 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | | 2 | 2 933,33 | | | | 918,15 | 6,39 | | 5 667 |
| 211 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 2 | 8,62 | | | | 17,24 | | | |
| 212 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | | 0,01 | | | | | | | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 255,54 | 1,2 | 3,07 | 28,46 | | 87 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | |
| | | 4 М | | | | | | 34,95 | | 0,35 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 295,26 | | 3,48 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 3,08 | | | 87 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | 2,99 | | | 84 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | 1,57 | | | 44 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 8,04 | | |
| 213 | ФССЦ-20.4.01.02-0034 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-001В Этюд | 10 шт | | 0,1 | 67,00 | | | | 6,70 | | | |

| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|----------|-----------|----------|--|--------|-------|--|-------|
| 214 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 8,31 | | | 8,31 | | | |
| 215 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в пучке до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=14 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,14 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 499,33 | 1,2 | | 83,89 | 28,46 | | 2 388 |
| | | 2 ЭМ | | | 92,84 | 1,2 | | 15,60 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 10,54 | 1,2 | | 1,77 | 28,46 | | 50 |
| | | 4 М | | | 266,07 | | | 37,25 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 8,92416 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,14112 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 858,24 | | | 136,74 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 85,66 | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 83,09 | | | 2 385 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 43,69 | | | 1 243 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 263,52 | | | |
| 216 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 16 | 12,03 | | | 192,48 | | | |
| 217 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=20 / 100 | 100 шт | 0,2 | 194,00 | | | 38,80 | | | |
| 218 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 14 | 3,24 | | | 45,36 | | | |
| 219 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(10,15+4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,1415 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 50,67 | 1,2 | | 8,60 | 28,46 | | 245 |
| | | 2 ЭМ | | | 3,62 | 1,2 | | 0,81 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,60 | 1,2 | | 0,08 | 28,46 | | 2 |
| | | 4 М | | | 14,48 | | | 2,05 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,915222 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,006792 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 68,77 | | | 11,26 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,68 | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 8,42 | | | 240 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 4,43 | | | 126 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 24,11 | | | |
| 220 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(10,15*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,010353 | 10 960,87 | | | 113,48 | | | |
| 221 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,00408 | 8 084,81 | | | 32,99 | | | |
| 222 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 0,5 кирпича) Объем=1 / 100 999-9900 Строительный мусор | 100 отверстий | | 0,01 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 45,72 | | | 0,46 | 28,46 | | 13 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,006 | 0,00006 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 45,72 | | | 0,46 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,42 | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 0,20 | | | 6 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,08 | | | |
| 223 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | 0,01 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 53,82 | 3 | | 1,61 | 28,46 | | 46 |
| | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1893 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 53,82 | | | 1,61 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,48 | | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 82 | 92 | | | 0,71 | | | 20 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3,80 | | | |
| 224 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытия, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,0015 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 248,91 | 1,2 | | 0,45 | 28,46 | | 13 |
| | | 2 ЭМ | | | 112,97 | 1,2 | | 0,20 | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 9,54 | 1,2 | | 0,02 | 28,46 | | 1 |
| | | 4 М | | | 383,23 | | | 0,57 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,047664 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|-------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | Итого по расценке | | | | 746,11 | | 1,22 | | 14 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,47 | | 14 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 0,46 | | 7 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 0,24 | | 7 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,92 | | |
| 225 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 0,15 | 14,10 | | 2,12 | | |
| | | Итого по разделу 9 Комната дежурных механиков | | | | | | 1 739,18 | | |
| Раздел 10. Материальный склад | | | | | | | | | | |
| 226 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | | | 1 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 25,40 | 1,2 | 30,48 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,63 | 1,2 | 1,96 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,22 | 1,2 | 0,26 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | | 43,04 | | 43,04 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,56 | 1,2 | 3,072 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 70,07 | | 75,48 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 30,74 | 874 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 29,52 | | 848 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 15,68 | | 446 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 120,98 | |
| 227 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щит распр. навесной ЩРН-П-6 IP54 пластиковый с клеммой РЕ-N 6 модулей (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | 81,18 | | 81,18 | |
| 228 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=2+1+1 | шт | | | 4 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 12,74 | 1,2 | 61,15 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,87 | 1,2 | 4,18 | |
| | | 4 М | | | | | 20,04 | | 80,16 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 6,432 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 145,49 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 61,15 | 1 740 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 59,32 | | 1 888 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 31,19 | | 867 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 236,00 | |
| 229 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | | 2 | 13,12 | | 26,24 | |
| 230 | ФССЦ-62.1.01.02-0013 | Автоматический выключатель диф. тока АДТ32 С16 2P (Инженерное оборудование) | шт | | | 1 | 95,16 | | 95,16 | |
| 231 | ФССЦ-62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | | 1 | 9,87 | | 9,87 | |
| 232 | ФССЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина 1000 мм (Инженерное оборудование) Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | 985,00 | | 9,85 | |
| 233 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=(7+2) / 100 | 100 шт | | | 0,09 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 774,55 | 1,2 | 83,65 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 195,60 | 1,2 | 21,12 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 27,11 | 1,2 | 2,93 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | | 515,83 | | 46,42 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 78,08 | 1,2 | 8,43264 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,23328 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 485,98 | | 151,19 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 86,58 | 2 464 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 83,98 | | 2 390 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 44,16 | | 1 257 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 279,33 | |
| 234 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 (Материалы для монтажных работ) Цена=5390/1,2 | шт | | | 7 | 4 491,67 | | 4 920,50 | 6,39 |
| 235 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 с БАП (Материалы для монтажных работ) Цена=(5390+4565)/1,2 | шт | | | 2 | 8 295,83 | | 2 596,56 | 6,39 |
| 236 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 7 | 8,62 | | 60,34 | |
| 237 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке Объем=2 / 100 | 100 шт | | | 0,02 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 313,47 | 1,2 | 7,52 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,11 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|---------|-----------|--------|----------|
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | 105,83 | | 2,12 | | |
| | | ЭТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,7584 | | | |
| | | ЭТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0012 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 424,07 | | 8,75 | |
| | | ФОТ | | | | | | 7,54 | 215 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 7,31 | 209 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,85 | 110 |
| | | Всего по позиции | | | | 0,2 | 73,00 | 14,60 | 20,91 |
| 238 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Этнод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=2 / 10 | 10 шт | | | 0,2 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 0,82 | | | |
| 239 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=(77+5) / 100 | 100 м | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 139,54 | 1,2 | 137,31 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 16,79 | | 13,77 | 3 908 |
| | | ЭТ | чел.-ч | 15,2 | 1,2 | 14,9568 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 156,33 | | 151,08 | 3 908 |
| | | ФОТ | | | | | | 137,31 | 3 791 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 133,19 | 1 993 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 70,03 | 1 993 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 354,30 |
| 240 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(6+48+23) / 100 | 100 м | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 46,82 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 3,34 | 13 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,50 | 1,2 | 0,46 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 14,48 | | 11,15 | |
| | | ЭТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 4,98036 | | | |
| | | ЭТМ | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,03696 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 61,31 | 1 345 |
| | | ФОТ | | | | | | 47,28 | 1 305 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 45,86 | 686 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 24,11 | 686 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 131,28 |
| 241 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00612 | 8 084,81 | 49,48 | |
| 242 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(48*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,04896 | 10 960,87 | 536,64 | |
| 243 | ФССЦ-21.1.06.10-0381 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(23*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,02346 | 13 169,99 | 308,97 | |
| 244 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=5 / 100 | 100 м | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 3,04 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 0,22 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,50 | 1,2 | 0,03 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 14,48 | | 0,72 | |
| | | ЭТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,3234 | | | |
| | | ЭТМ | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,0024 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 3,98 | 88 |
| | | ФОТ | | | | | | 3,07 | 85 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 2,98 | 45 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,57 | 45 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,53 |
| 245 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(5*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,0051 | 14 498,24 | 73,94 | |
| | | Итого по разделу 10 Материальный склад | | | | | | | 9 934,66 |
| Раздел 11. Комната кладовщика | | | | | | | | | |
| 246 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=3 / 100 | 100 шт | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 944,38 | 1,2 | 34,00 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 141,26 | 1,2 | 5,09 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 19,58 | 1,2 | 0,70 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 38,66 | | 1,16 | 20 |
| | | ЭТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 3,4272 | | | |
| | | ЭТМ | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,05616 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|-----|----------|----------|---------------|--------|--------|--|--|-------|
| | | Итого по расценке | | | | 1 124,20 | | 40,25 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 34,70 | | | | | 988 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 33,66 | | | | | 958 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 17,70 | | | | | 504 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 91,61 | | | | | |
| 247 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.Y418-40Вт-МП-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | | | 3 | 2 933,33 | 1 377,15 | 6,39 | | | | 8 800 |
| 248 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластинковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 3 | 8,62 | 25,86 | | | | | |
| 249 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | | | 0,01 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 255,54 | 1,2 | 3,07 | 28,46 | | | 87 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | | |
| | | 4 М | | | | | 34,95 | | 0,35 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 295,26 | | 3,48 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,08 | | | | | 87 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 2,99 | | | | | 84 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,57 | | | | | 44 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8,04 | | | | | |
| 250 | ФССЦ-20.4.01.02-0034 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-001В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | | | | 0,1 | 67,00 | | 6,70 | | | |
| 251 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | 8,31 | | | 8,31 | | | |
| 252 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=(1+1) / 100 | 100 шт | | | | 0,02 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 302,36 | 1,2 | 7,26 | 28,46 | | | 207 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | 1,2 | 0,11 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | | | 1 |
| | | 4 М | | | | | 62,22 | | 1,24 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 0,73152 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0012 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 369,35 | | 8,61 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 7,28 | | | | | 208 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 7,06 | | | | | 202 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,71 | | | | | 106 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 19,38 | | | | | |
| 253 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100 | 100 шт | | | | 0,01 | 3 217,41 | | 32,17 | | | |
| 254 | ФССЦ-20.4.03.07-0012 | Розетка скрытая с заземлением без шторок белая РС16-003В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100 | 100 шт | | | | 0,01 | 833,00 | | 8,33 | | | |
| 255 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 2 | 8,31 | | | 16,62 | | | |
| 256 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=23 / 100 | 100 м | | | | 0,23 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 137,82 | 28,46 | | | 3 922 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 92,84 | 1,2 | 25,62 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 10,54 | 1,2 | 2,91 | 28,46 | | | 83 |
| | | 4 М | | | | | 266,07 | | 61,20 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 14,66112 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,23184 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 858,24 | | 224,64 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 140,73 | | | | | 4 005 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 136,51 | | | | | 3 885 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 71,77 | | | | | 2 043 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 432,92 | | | | | |
| 257 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 25 | 12,03 | | | 300,75 | | | |
| 258 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=60 / 100 | 100 шт | | | | 0,6 | 194,00 | | 116,40 | | | |
| 259 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 23 | 3,24 | | | 74,52 | | | |
| 260 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(4+9) / 100 | 100 м | | | | 0,13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------|----------|----------|-----------|--------|-------|-----|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 50,67 | 1,2 | 7,90 | 28,46 | 225 |
| 1 ОТ | | | | | | 3,62 | 1,2 | 0,56 | | |
| 2 ЭМ | | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,08 | 28,46 | 2 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 14,48 | | 1,88 | | |
| 4 М | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,84084 | | | | | |
| ЗТм | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00624 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 68,77 | | 10,34 | | |
| ФОТ | | | | | | | | 7,98 | | 227 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 7,74 | | 220 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 4,07 | | 116 |
| Всего по позиции | | | | | | 0,00408 | 8 084,81 | 32,99 | | |
| 261 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00918 | 10 960,87 | 100,62 | | |
| 262 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(9*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,1015 | | | | |
| 263 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(10*0,15) / 100 | 100 м | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 59,13 | 1,2 | 7,20 | 28,46 | 205 |
| 1 ОТ | | | | | | 5,43 | 1,2 | 0,66 | | |
| 2 ЭМ | | | | | | 0,78 | 1,2 | 0,09 | 28,46 | 3 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 22,69 | | 2,30 | | |
| 4 М | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,766122 | | | | | |
| ЗТм | | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,007368 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 87,25 | | 10,16 | | |
| ФОТ | | | | | | | | 7,29 | | 208 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 7,07 | | 202 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 3,72 | | 106 |
| Всего по позиции | | | | | | 0,010353 | 14 498,24 | 150,10 | | |
| 264 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(10,15*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,01 | | | | |
| 265 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 50мм, толщина в 0,5 кирпича) Объем=1 / 100 | 100 отверстий | | | | | | | |
| 999-9900 | | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00006 | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 5,36 | | 0,0536 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 45,72 | | 0,46 | 28,46 | 13 |
| ФОТ | | | | | | | | 0,46 | | 13 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | 0,42 | | 12 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | 0,20 | | 6 |
| Всего по позиции | | | | | | 0,01 | | 1,08 | | |
| 266 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | | | | | | |
| 999-9900 | | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1693 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 53,82 | 3 | 1,61 | 28,46 | 46 |
| ФОТ | | | | | | | | 1,61 | | 46 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | 1,48 | | 42 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | 0,71 | | 20 |
| Всего по позиции | | | | | | 0,0015 | | 3,80 | | |
| 267 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в огалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 | 100 м | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 248,91 | 1,2 | 0,45 | 28,46 | 13 |
| 1 ОТ | | | | | | 112,97 | 1,2 | 0,20 | | |
| 2 ЭМ | | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,02 | 28,46 | 1 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 383,23 | | 0,57 | | |
| 4 М | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,047664 | | | | | |
| ЗТм | | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 745,11 | | 1,22 | | 14 |
| ФОТ | | | | | | | | 0,47 | | 14 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 0,46 | | 14 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,24 | | 7 |
| Всего по позиции | | | | | | 0,15 | 14,10 | 2,12 | | |
| 268 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | | | | | |

| | | Итого по разделу 11 Комната кладовщика | | | | 2 854,49 | | | |
|---|----------------------|---|--------|--------|-----------|-----------------|----------|--------|--|
| Раздел 12. Стоянка на 10-12 ед. | | | | | | | | | |
| 269 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=16 / 100 | 100 шт | 0,16 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | 774,55 | 1,2 | 148,71 | 28,46 | 4 232 | |
| | 2 ЭМ | | | 195,60 | 1,2 | 37,56 | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | 27,11 | 1,2 | 5,21 | 28,46 | 148 | |
| | 4 М | | | 515,83 | | 82,53 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 78,08 | 1,2 | 14,99136 | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,41472 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 485,98 | 268,80 | | |
| | | ФОТ | | | | 153,92 | 4 380 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 149,30 | 4 249 | | |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 78,50 | 2 234 | | |
| Всего по позиции | | | | | | 496,60 | | | |
| 270 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 (Материалы для монтажных работ) Цена=(5390/1,2 | шт | 16 | 4 491,67 | 11 246,79 | 6,39 | 71 867 | |
| 271 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 14 | 8,62 | 120,68 | | | |
| 272 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | 313,47 | 1,2 | 3,76 | 28,46 | 107 | |
| | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | |
| | 4 М | | | 105,83 | | 1,06 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,3792 | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 424,07 | 4,88 | | |
| | | ФОТ | | | | 3,77 | 107 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 3,66 | 104 | | |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 1,92 | 55 | | |
| Всего по позиции | | | | | | 10,46 | | | |
| 273 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 Белый ВА10-041В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | 73,00 | 7,30 | | | |
| 274 | ФЕРм08-03-593-08 | Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке Объем=5 / 100 | 100 шт | 0,05 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | 346,80 | 1,2 | 20,81 | 28,46 | 592 | |
| | 2 ЭМ | | | 31,94 | 1,2 | 1,92 | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | 4,40 | 1,2 | 0,26 | 28,46 | 7 | |
| | 4 М | | | 67,85 | | 3,39 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 34,96 | 1,2 | 2,0976 | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,2 | 0,021 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 446,59 | 26,12 | | |
| | | ФОТ | | | | 21,07 | 599 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 20,44 | 581 | | |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 10,75 | 305 | | |
| Всего по позиции | | | | | | 57,31 | | | |
| 275 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 с БАП (Материалы для монтажных работ) Цена=(5390+4565)/1,2 | шт | 5 | 8 295,83 | 6 491,24 | 6,39 | 41 479 | |
| 276 | ФССЦ-20.2.06.05-0011 | Скоба для подвеса светильника на трос (Материалы для монтажных работ) | шт | 10 | 48,24 | 482,40 | | | |
| 277 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 8,62 | 34,48 | | | |
| 278 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=168 / 100 | 100 м | 1,68 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | 499,33 | 1,2 | 1 006,65 | 28,46 | 28 649 | |
| | 2 ЭМ | | | 92,84 | 1,2 | 187,17 | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | 10,54 | 1,2 | 21,25 | 28,46 | 605 | |
| | 4 М | | | 266,07 | | 447,00 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 107,08992 | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 1,69344 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 858,24 | 1 640,82 | | |
| | | ФОТ | | | | 1 027,90 | 29 254 | | |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 997,06 | 28 376 | | |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 524,23 | 14 920 | | |
| Всего по позиции | | | | | | 3 162,11 | | | |
| 279 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 185 | 12,03 | 2 225,55 | | | |
| 280 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=300 / 100 | 100 шт | 3 | 194,00 | 582,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------|-------|-----|-----------|-----------|-----|----------|-------|-----------------|
| 281 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | М | | | 168 | 3,24 | | 544,32 | | |
| 282 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=(5*108,3+65,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | | 1,686 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 50,67 | 1,2 | 102,52 | 28,46 | 2 918 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 7,32 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | 1,2 | 1,01 | 28,46 | 29 |
| | | 4 М | | | | | 14,48 | | 24,41 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 10,905048 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,080928 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 134,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 103,53 | | 2 947 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 100,42 | | 2 859 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 52,80 | | 1 503 |
| | | Всего по позициям | | | | | | | | | 287,47 |
| 283 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(5*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,0051 | 8 084,81 | | 41,23 | | |
| 284 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(108,3*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,110466 | 10 960,87 | | 1 210,80 | | |
| 285 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(55,3*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,056406 | 13 169,99 | | 742,87 | | |
| 286 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(12*1,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | | 0,132 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 216,58 | 1,2 | 34,31 | 28,46 | 976 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 76,32 | 1,2 | 12,09 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | 1,2 | 0,80 | 28,46 | 23 |
| | | 4 М | | | | | 39,49 | | 5,21 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,04 | 1,2 | 3,649536 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,06336 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 332,39 | | 51,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 35,11 | | 999 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 34,06 | | 969 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 17,91 | | 509 |
| | | Всего по позициям | | | | | | | | | 103,58 |
| 287 | Текущая стоимость | Кабель с медными жилами КГВВнг(A)-LS 5x50 мм ² (Материалы для монтажных работ) Объем=13,2*1,02 | М | | | 13,464 | 2 422,64 | | 5 104,54 | 6,99 | 32 618 |
| 288 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля трассового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по трассу) Объем=68 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | | 0,68 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 407,45 | 28,46 | 11 596 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 92,84 | 1,2 | 75,76 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 10,54 | 1,2 | 8,60 | 28,46 | 245 |
| | | 4 М | | | | | 266,07 | | 180,93 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 43,34592 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,68544 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 858,24 | | 684,14 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 416,05 | | 11 841 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 403,57 | | 11 486 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 212,19 | | 6 039 |
| | | Всего по позициям | | | | | | | | | 1 279,90 |
| 289 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=68 / 10 | 10 м | | | 6,8 | 99,00 | | 673,20 | | |
| 290 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм (Электротехнические установки на других объектах) | М | | | 67 | 13,87 | | 929,29 | | |
| 291 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | М | | | 55 | 3,24 | | 178,20 | | |
| 292 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талреп М6x110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 6 | 53,28 | | 319,68 | | |
| 293 | ФССЦ-25.2.01.06-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 30 | 12,42 | | 372,60 | | |
| 294 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Кауш оцинкованный 3мм DIN 6899 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=10 / 100 | 100 шт | | | 0,1 | 102,00 | | 10,20 | | |
| 295 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=150 / 100 | 100 шт | | | 1,5 | 194,00 | | 291,00 | | |
| 296 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты кабельные 4,8x250 черные (Электротехнические установки на других объектах) Объем=20 / 100 | 100 шт | | | 0,2 | 5,73 | | 1,15 | | |
| 297 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр 50мм - 2шт; 70мм - 4 шт, толщина в 1 кирпич) | 100 отверстий | | | 0,06 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|----------|--------|------|-------|-------|--|------|
| | | Объем=(2*4) / 100 | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 45,72 | | 2,74 | 28,46 | | 78 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00036 | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,3216 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,72 | | 2,74 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 2,74 | | | 78 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 2,52 | | | | 72 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 1,21 | | | | 34 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6,47 | | | |
| 298 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | | | | 100 | | | 0,06 | | |
| | | отверстий | | | | | | | | | |
| | | Объем=(2*4) / 100 | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 45,04 | | 2,70 | 28,46 | | 77 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00036 | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | | 0,3168 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,04 | | 2,70 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 2,70 | | | 77 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 2,48 | | | | 71 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 1,19 | | | | 34 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6,37 | | | |
| 299 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до диаметра 50 мм) | | | | 100 | | | 0,02 | | |
| | | отверстий | | | | | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 53,82 | 3 | 3,23 | 28,46 | | 92 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00018 | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,3786 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 53,82 | | 3,23 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,23 | | | 92 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 2,97 | | | | 85 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 1,42 | | | | 40 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7,62 | | | |
| 300 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до диаметра 70 мм) | | | | 100 | | | 0,04 | | |
| | | отверстий | | | | | | | | | |
| | | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 53,82 | 5 | 10,76 | 28,46 | | 306 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 5 | 0,0006 | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 5 | 1,262 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 53,82 | | 10,76 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 10,76 | | | 306 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 9,90 | | | | 282 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 4,73 | | | | 135 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 25,39 | | | |
| 301 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) | | | | 100 м | | | 0,006 | | |
| | | Объем=0,6 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 248,91 | 1,2 | 1,79 | 28,46 | | 51 |
| 2 | ЭМ | | | | | 112,97 | 1,2 | 0,81 | | | |
| 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,07 | 28,46 | | 2 |
| 4 | М | | | | | 383,23 | | 2,30 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,190656 | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,005472 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 745,11 | | 4,90 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,86 | | | 53 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 1,80 | | | | 51 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 0,95 | | | | 27 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7,65 | | | |
| 302 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | | | | м | | 0,6 | 14,10 | | 8,46 |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| 303 | ФЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм (гильза) | | | | 100 м | | | 0,012 | | |
| | | Объем=1,2 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 391,79 | 1,2 | 5,64 | 28,46 | | 161 |
| 2 | ЭМ | | | | | 176,36 | 1,2 | 2,54 | | | |
| 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 18,33 | 1,2 | 0,26 | 28,46 | | 7 |
| 4 | М | | | | | 373,17 | | 4,48 | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 41,68 | 1,2 | 0,600192 | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 1,46 | 1,2 | 0,021024 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 941,32 | | 12,66 | 28,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 5,90 | | | 168 |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 5,72 | | | | 163 |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,01 | | | | 86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 21,39 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 304 | ФССЦ-23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (Электротехнические установки на других объектах) | М | 1,2 | 39,60 | | 47,52 | | | |
| | | | | | | | 37 137,82 | | | |
| Раздел 13. Стоянка на 30 ед | | | | | | | | | | |
| 305 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжов: 1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | | 9 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 26,64 | 1,2 | 287,71 | 28,46 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 154,88 | 1,2 | 1 672,70 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 14,81 | 1,2 | 159,95 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | | 15,73 | | 141,57 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,73 | 1,2 | 29,484 | | | 4 552 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,1 | 1,2 | 11,88 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 197,25 | | 2 101,98 | 12 740 | |
| | | ФОТ | | | | | | 447,66 | 12 358 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 97 | 97 | | | 434,23 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 51 | 51 | | | 228,31 | 6 497 | |
| | | | | | | | 2 764,52 | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 9 | 480,95 | 4 418,55 | |
| 306 | ФССЦ-07.2.02.02-0114 | Кронштейн регулируемый для консольного светильника РКУ-350 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 9 | 480,95 | | | | |
| 307 | Текущая стоимость | Светильник светодиодный СС.600.ALED140-60Вт-Ш консоль (Электротехнические установки на других объектах) Цена=8250,00/1,2 | шт | | 9 | 6 875,00 | | 9 683,10 | 6,39 | |
| 308 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 9 | 8,62 | | 77,58 | | |
| 309 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(28+100+0,7) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 1,287 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 78,25 | 28,46 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 5,59 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,50 | 1,2 | 0,77 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | | 14,48 | | 18,64 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 8,324316 | | | 2 227 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,061776 | | | 22 | |
| | | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 102,48 | 2 249 | |
| | | ФОТ | | | | | | 79,02 | 2 182 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 97 | 97 | | | 76,85 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 51 | 51 | | | 40,30 | 1 147 | |
| | | | | | | | 219,43 | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 0,131274 | 10 960,87 | 1 438,88 | |
| 310 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(128,7*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,131274 | | | | | |
| 311 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=0,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,007 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 59,13 | 1,2 | 0,50 | 28,46 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 | 0,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,76 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | | 22,69 | | 0,16 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,052836 | | | 14 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,000504 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 87,25 | | 0,71 | 14 | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,51 | 14 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 97 | 97 | | | 0,49 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 51 | 51 | | | 0,26 | 7 | |
| | | | | | | | 1,46 | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 0,000714 | 14 498,24 | 10,35 | |
| 312 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(0,7*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,000714 | | | | | |
| 313 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по перфоленте) Объем=25 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,25 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 499,33 | 1,2 | 149,80 | 28,46 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 92,84 | 1,2 | 27,85 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 10,54 | 1,2 | 3,16 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | | 266,07 | | 66,52 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 15,936 | | | 4 263 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,262 | | | 90 | |
| | | Итого по расценке | | | | 858,24 | | 244,17 | 4 353 | |
| | | ФОТ | | | | | | 152,96 | 4 222 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 97 | 97 | | | 148,37 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 51 | 51 | | | 78,01 | 2 220 | |
| | | | | | | | 470,55 | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---------------|---|-------|----------|--------|-----|----------|-------|--------|--|--|--|--|
| 314 | ФССЦ-07.2.05.04-0042 | Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 12 мм, толщина 0,65 мм | 10 м | | 2,5 | | 8,26 | | 20,65 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) Объем=25 / 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | ФССЦ-24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | | 28 | | 5,76 | | 161,28 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5х100 | 100 шт | | 2 | | 194,00 | | 388,00 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) Объем=200 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) | 100 м | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=100 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 599,20 | 28,46 | 17 053 | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 92,84 | 1,2 | 111,41 | | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 10,54 | 1,2 | 12,65 | 28,46 | 360 | | | | |
| | | 4 М | | | | | 266,07 | | 266,07 | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 63,744 | | | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 1,008 | | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 858,24 | | 976,68 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 611,85 | | 17 413 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР | Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | | 593,49 | | 16 891 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП | Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | | 312,04 | | 8 881 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 882,21 | | | | | | |
| 318 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм | 10 м | | 11 | | 99,00 | | 1 089,00 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) Объем=110 / 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | ФССЦ-24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | | 100 | | 5,76 | | 576,00 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талроп М6х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | шт | | 12 | | 53,28 | | 639,36 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | ФССЦ-25.2.01.05-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 | шт | | 36 | | 12,42 | | 447,12 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Кожух оцинкованный 3мм DIN 6899 | 100 шт | | 0,12 | | 102,00 | | 12,24 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5х100 | 100 шт | | 2 | | 194,00 | | 388,00 | | | | | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) Объем=200 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (60мм - 2 шт, толщина в 3 кирпича) | 100 отверстий | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,72 | | 0,91 | 28,46 | 28 | | | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00012 | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,1072 | | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,72 | | 0,91 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,91 | | 28 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | 0,84 | | 24 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | 0,40 | | 11 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,15 | | | | | | |
| 325 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,04 | 5 | 4,50 | 28,46 | 128 | | | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,006 | 5 | 0,0006 | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 5 | 0,528 | | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,04 | | 4,50 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,50 | | 128 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | 4,14 | | 118 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | 1,98 | | 56 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,62 | | | | | | |
| 326 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до диаметра 50 мм) | 100 отверстий | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 53,82 | 3 | 3,23 | 28,46 | 92 | | | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00018 | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,3786 | | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 53,82 | | 3,23 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,23 | | 92 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | 2,97 | | 85 | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП | Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | 1,42 | | 40 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,62 | | | | | | |
| 327 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) | 100 м | | 0,014 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=1,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 248,91 | 1,2 | 4,18 | 28,46 | 119 | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 112,97 | 1,2 | 1,90 | | | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,16 | 28,46 | 5 | | | | |
| | | 4 М | | | | | 383,23 | | 5,37 | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,48 | 1,2 | 0,444864 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|-------|-----|----------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,012768 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 745,11 | | 11,45 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 4,34 | | 4,34 | | | 124 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 4,21 | | | 120 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 2,21 | | | 63 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1,4 | 14,10 | 17,87 | | | | |
| 328 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | | Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 1 | | | 19,74 | | | | |
| 329 | ФЕРм08-03-599-09 | | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | | 1 | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 25,40 | 1,2 | 30,48 | 28,46 | 867 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 1,63 | 1,2 | 1,96 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 0,22 | 1,2 | 0,26 | 28,46 | 7 |
| | | 4 М | | | | | | | 43,04 | | 43,04 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,56 | 1,2 | 3,072 | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 70,07 | | 75,48 | | | 874 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 30,74 | | | 848 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 29,82 | | | 445 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 15,68 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 120,98 | | | | |
| 330 | ФССЦ-20.4.04.02-0047 | | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком IP31 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 1 | 153,02 | | 153,02 | | | | |
| 331 | ФЕРм08-03-526-02 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | 1 | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 28,46 | 649 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 2,87 | 1,2 | 3,44 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 28,46 | 9 |
| | | 4 М | | | | | | | 36,31 | | 36,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 58,20 | | 62,57 | | | 658 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 23,13 | | | 638 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 22,44 | | | 336 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 11,80 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 96,81 | | | | |
| 332 | ФССЦ-62.1.01.09-0019 | | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 32А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | 1 | 29,62 | | 29,62 | | | | |
| 333 | ФЕРм08-03-526-01 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Объем=1+9+1 | шт | | 11 | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 12,74 | 1,2 | 168,17 | 28,46 | 4 788 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 0,87 | 1,2 | 11,48 | | |
| | | 4 М | | | | | | | 20,04 | | 220,44 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 17,688 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,65 | | 400,09 | | | 4 786 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 168,17 | | | 4 642 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 163,12 | | | 2 441 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 85,77 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 649,98 | | | | |
| 334 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | 1 | 9,87 | | 9,87 | | | | |
| 335 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование) | шт | | 9 | 13,12 | | 118,08 | | | | |
| 336 | ФССЦ-62.1.01.02-0013 | | Автоматический выключатель диф. тока АДВТЗ2 С16 2Р (Инженерное оборудование) | шт | | 1 | 95,16 | | 95,16 | | | | |
| 337 | ФЕРм08-02-396-06 | | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=(3+2,5) / 100 | 100 м | | | 0,055 | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 221,09 | 1,2 | 14,59 | 28,46 | 415 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 32,12 | 1,2 | 2,12 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 2,51 | 1,2 | 0,17 | 28,46 | 5 |
| | | 4 М | | | | | | | 111,92 | | 6,16 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,52 | 1,2 | 1,55232 | | | | | | | |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0132 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 365,13 | | 22,87 | | | 420 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,76 | | | 407 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 14,32 | | | 214 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 7,53 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 44,72 | | | | |
| 338 | ФССЦ-20.2.07.02-0003 | | Лоток перфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-50x50пр | м | | | 2,5 | 19,63 | 49,08 | | | | |

| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|-----------|----------|--------|-----------|--------------|
| 339 | ФССЦ-20.2.07.02-0005 | Поток неперфорированный металлический ЛНМЗТ(М)-100х80пр | м | 3 | 31,28 | | | 93,84 | |
| 340 | ФССЦ-20.2.03.06-0051 | Крышка для лотка КПЗТ-50 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 35,46 | | | 35,46 | |
| 341 | ФССЦ-20.2.03.06-0052 | Крышка для лотка КПЗТ-100 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 62,37 | | | 62,37 | |
| 342 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,49 | | | | | |
| | | Объем=(5*3+8*23+2*6*2) / 100 | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 115,06 | 1,2 | 67,66 | 28,46 | 1 926 |
| | | 2 ЭМ | | | 35,61 | 1,2 | 20,94 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 2,51 | 1,2 | 1,48 | 28,46 | 42 |
| | | 4 М | | | 42,48 | | 20,82 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,24 | 1,2 | 7,19712 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,1176 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 193,15 | | 109,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | 69,14 | | 1 968 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 67,07 | | 1 909 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 35,26 | | 1 004 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 211,75 | |
| 343 | ФССЦ-21.1.06.10-0409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х60к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(5*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,0051 | 41 260,08 | | | 210,43 | |
| 344 | ФССЦ-21.1.06.10-0406 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((3*2)*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,0051 | 15 576,85 | | | 79,44 | |
| 345 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,50к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(8+8)*1,02 / 1000 | 1000 м | 0,01428 | 13 169,99 | | | 188,07 | |
| 346 | ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((23*2)*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,0255 | 10 960,87 | | | 279,50 | |
| 347 | ФЕРм08-03-593-08 | Светильник: с подвешкой к смонтированной тросовой проводке Объем=(2*42) / 100 | 100 шт | 0,44 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 346,80 | 1,2 | 183,11 | 28,46 | 5 211 |
| | | 2 ЭМ | | | 31,94 | 1,2 | 16,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 4,40 | 1,2 | 2,32 | 28,46 | 66 |
| | | 4 М | | | 67,85 | | 29,85 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,96 | 1,2 | 18,45888 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,2 | 0,1848 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 446,59 | | 229,82 | | |
| | | ФОТ | | | | | 185,43 | | 5 277 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 179,97 | | 5 119 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 94,57 | | 2 691 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 504,26 | |
| 348 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-AM-50Вт-IP65 (Материалы для монтажных работ) Цена=5390/1,2 | шт | 42 | 4 491,67 | | | 29 522,69 | 6,39 188 650 |
| 349 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-AM-50Вт-IP65 с БАП (Материалы для монтажных работ) Цена=(5390+4565)/1,2 | шт | 2 | 8 295,83 | | | 2 596,56 | 6,39 16 592 |
| 350 | ФССЦ-20.2.06.05-0011 | Скоба для подвеса светильника на трос (Материалы для монтажных работ) | шт | 88 | 48,24 | | | 4 245,12 | |
| 351 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85х85х42 мм (пластиковая) НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 38 | 8,62 | | | 327,56 | |
| 352 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=4 / 100 | 100 шт | 0,04 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 313,47 | 1,2 | 15,05 | 28,46 | 428 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,23 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,64 | 1,2 | 0,03 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | 105,83 | | 4,23 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 1,5168 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0024 | | | |
| | | Итого по расценке | | | 424,07 | | 19,51 | | |
| | | ФОТ | | | | | 15,08 | | 429 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 14,63 | | 416 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 7,69 | | 219 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 41,83 | |
| 353 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Этюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=4 / 10 | 10 шт | 0,4 | 73,00 | | | 29,20 | |
| 354 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(3*354+134) / 100 | 100 м | 4,91 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| | | 1 ОТ | | | 50,67 | 1,2 | 288,55 | 28,46 | 8 497 | | |
| | | 2 ЭМ | | | 3,62 | 1,2 | 21,33 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,50 | 1,2 | 2,95 | 28,46 | 84 | | |
| | | 4 М | | | 14,48 | | 71,10 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 31,75788 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,23568 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | 390,98 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 301,50 | 8 581 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 292,46 | 8 324 | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 153,77 | 4 376 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 837,21 | | | |
| 355 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(3*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,00306 | | 8 084,81 | 24,74 | | | |
| 356 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(354*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,36108 | | 10 960,87 | 3 957,75 | | | |
| 357 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(134*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,13668 | | 13 169,99 | 1 800,07 | | | |
| 358 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=38 / 100 | 100 м | | 0,38 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 59,13 | 1,2 | 26,96 | 28,46 | 767 |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,43 | 1,2 | 2,48 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,35 | 28,46 | 10 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 22,69 | | 8,62 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 2,86824 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,02736 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | 38,06 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 27,31 | | 777 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 26,49 | | 754 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 13,93 | | 396 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 78,48 | | | |
| 359 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(38*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,03876 | | 14 498,24 | 561,95 | | | |
| 360 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=6 / 100 | 100 м | | 0,06 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 84,22 | 1,2 | 6,06 | 28,46 | 172 |
| | | 1 ОТ | | | | | 10,88 | 1,2 | 0,78 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,51 | 1,2 | 0,11 | 28,46 | 3 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 36,43 | | 2,19 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,64512 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00864 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 131,51 | 9,03 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 6,17 | | 175 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 5,88 | | 170 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,15 | | 89 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 18,16 | | | |
| 361 | ФССЦ-21.1.06.10-0409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5xбок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6*1,02) / 1000 | 1000 м | | 0,00612 | | 41 280,08 | 252,51 | | | |
| 362 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) Объем=350 / 100 | 100 м | | 3,5 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 499,33 | 1,2 | 2 097,19 | 28,46 | 59 686 |
| | | 1 ОТ | | | | | 92,84 | 1,2 | 389,93 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 10,54 | 1,2 | 44,27 | 28,46 | 1 260 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 266,07 | | 931,25 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 223,104 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 3,528 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 858,24 | 3 418,37 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 2 141,46 | | 60 946 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 2 077,22 | | 59 118 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1 092,14 | | 31 082 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6 587,73 | | | |
| 363 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=350 / 10 | 10 м | | 35 | | 99,00 | 3 465,00 | | | |
| 364 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 455 | | 3,24 | 1 474,20 | | | |
| 365 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талреп М6х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 48 | | 53,28 | 2 557,44 | | | |
| 366 | ФССЦ-25.2.01.06-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 144 | | 12,42 | 1 788,48 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|-------|--------|----------|--------|-----------------|------------------|
| 367 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=48 / 100 | 100 шт | 0,48 | 102,00 | 48,96 | | | |
| 368 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты кабельные 4,8х250 черные (Электротехнические установки на других объектах) Объем=700 / 100 | 100 шт | 7 | 5,73 | 40,11 | | | |
| 369 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=80 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,8 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 499,33 | 1,2 | 479,36 | 28,46 | 13 643 |
| | | 2 ЭМ | | | 92,84 | 1,2 | 89,13 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 10,54 | 1,2 | 10,12 | 28,46 | 288 |
| | | 4 М | | | 266,07 | | 212,86 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 50,9952 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,8064 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | | 858,24 | 781,35 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 489,48 | 474,80 | 13 931 13 513 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 249,63 | 7 105 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 505,78 | |
| 370 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 86 | 12,03 | 1 034,58 | | | |
| 371 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5х100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=200 / 100 | 100 шт | 2 | 194,00 | 388,00 | | | |
| 372 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 80 | 3,24 | 259,20 | | | |
| 373 | ФЕРм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм Объем=2,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,025 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 142,88 | 1,2 | 4,29 | 28,46 | 122 |
| | | 2 ЭМ | | | 96,36 | 1,2 | 2,89 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 9,54 | 1,2 | 0,29 | 28,46 | 8 |
| | | 4 М | | | 109,31 | | 2,73 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | 1,2 | 0,456 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,0228 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | | 348,55 | 9,91 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 4,58 | 4,44 | 130 126 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 2,34 | 66 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 16,69 | |
| 374 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 2,5 | 14,10 | 35,25 | | | |
| 375 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=10 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 231,62 | 1,2 | 27,79 | 28,46 | 791 |
| | | 2 ЭМ | | | 110,45 | 1,2 | 13,25 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 9,54 | 1,2 | 1,14 | 28,46 | 32 |
| | | 4 М | | | 262,94 | | 26,29 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,64 | 1,2 | 2,9568 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,0912 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | | 605,01 | 67,33 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 28,93 | 28,06 | 823 798 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 14,75 | 420 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 110,14 | |
| 376 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 10 | 14,10 | 141,00 | | | |
| 377 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(2,5+19) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,215 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 50,67 | 1,2 | 13,07 | 28,46 | 372 |
| | | 2 ЭМ | | | 3,62 | 1,2 | 0,93 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,50 | 1,2 | 0,13 | 28,46 | 4 |
| | | 4 М | | | 14,48 | | 3,11 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 1,39062 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,01032 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | | 68,77 | 17,11 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 13,20 | 12,80 | 376 365 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 6,73 | 192 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 36,64 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|---------|-----------|----------|-----------|-------|---------|
| 378 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5к(Н, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(21*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,02193 | 10 960,87 | 240,37 | | | |
| 379 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 4 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 25,36 | 1,2 | 121,73 | 28,46 | 3 464 |
| | | 2 ЭМ | | | 2,88 | 1,2 | 12,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,26 | 1,2 | 1,25 | 28,46 | 36 |
| | | 4 М | | | 51,14 | | 204,56 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,73 | 1,2 | 13,104 | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,096 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 79,18 | | |
| | | ФОТ | | | | | 339,15 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 122,98 | | 3 500 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 119,29 | | 3 395 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 521,16 |
| 380 | ФССЦ-62.6.02.01-0201 | Пускатель в корпусе КМЭ 9А 380В с РТЭ IP65 ЕКФ PROxima (Инженерное оборудование) | шт | 4 | 611,90 | | 2 447,60 | | |
| 381 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=81 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,81 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 50,87 | 1,2 | 49,25 | 28,46 | 1 402 |
| | | 2 ЭМ | | | 3,62 | 1,2 | 3,52 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,50 | 1,2 | 0,49 | 28,46 | 14 |
| | | 4 М | | | 14,48 | | 11,73 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 5,23908 | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,03888 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | |
| | | ФОТ | | | | | 64,50 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 49,74 | | 1 416 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 48,25 | | 1 374 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 722 |
| 382 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x1,5к(Н)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(81*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,08262 | 13 169,99 | | 1 088,10 | | |
| 383 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=84 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,84 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 216,58 | 1,2 | 218,31 | 28,46 | 6 213 |
| | | 2 ЭМ | | | 76,32 | 1,2 | 76,93 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 5,02 | 1,2 | 5,08 | 28,46 | 144 |
| | | 4 М | | | 39,49 | | 33,17 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,04 | 1,2 | 23,22432 | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,4032 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 332,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | 328,41 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 223,37 | | 6 357 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 216,67 | | 6 168 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 242 |
| 384 | Текущая стоимость | Кабель с медными жилами КГВВнг(A)-LS 5x50 мм² (Материалы для монтажных работ) Объем=84*1,02 | м | 85,68 | 2 422,64 | | 32 483,88 | 6,39 | 207 572 |
| 385 | ФЕРм08-02-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | шт | 5 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 10,34 | 1,2 | 62,04 | 28,46 | 1 766 |
| | | 2 ЭМ | | | 1,81 | 1,2 | 10,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,26 | 1,2 | 1,56 | 28,46 | 44 |
| | | 4 М | | | 4,96 | | 24,80 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,1 | 1,2 | 6,6 | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,12 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 17,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | 97,70 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | 63,60 | | 1 810 |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | 61,69 | | 1 756 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 923 |
| 386 | ФССЦ-20.2.10.04-0007 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=5 / 100 | 100 шт | 0,05 | 690,00 | | 34,50 | | |
| 387 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производствa ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|-----|----------|-----|-----------------|----------|--------|
| | | 1 ОТ | | | | 139,54 | 1,2 | 20,09 | 28,46 | 572 |
| | | 4 М | | | | 16,79 | | 2,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | 1,2 | 2,1888 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 156,33 | | 22,10 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 20,09 | | 572 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 19,49 | | 555 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 10,25 | | 292 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 51,84 | | |
| 388 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 12 | | 3,24 | 38,88 | |
| 389 | ФЕРМ08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) Объем=110 / 100 | 100 м | | | 1,1 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 499,33 | 1,2 | 659,12 | 28,46 | 18 759 |
| | | 2 ЭМ | | | | 92,84 | 1,2 | 122,55 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 10,64 | 1,2 | 13,91 | 28,46 | 396 |
| | | 4 М | | | | 266,07 | | 292,68 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 70,1184 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 1,1088 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 858,24 | | 1 074,35 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 873,03 | | 19 155 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 652,84 | | 18 580 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 343,25 | | 9 769 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 070,44 | | |
| 390 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=110 / 10 | 10 м | | | 11 | | 99,00 | 1 089,00 | |
| 391 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 83 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 84 | | 13,87 | 1 165,08 | |
| 392 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 99 | | 3,24 | 320,76 | |
| 393 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талреп М8х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 10 | | 53,28 | 532,80 | |
| 394 | ФССЦ-25.2.01.06-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 30 | | 12,42 | 372,60 | |
| 395 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=10 / 100 | 100 шт | | | 0,1 | | 102,00 | 10,20 | |
| 396 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты кабельные 4,8х250 черные (Электротехнические установки на других объектах) Объем=200 / 100 | 100 шт | | | 2 | | 5,73 | 11,46 | |
| 397 | ФЕРМ08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый Объем=7 / 100 | 100 шт | | | 0,07 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 774,55 | 1,2 | 65,08 | 28,46 | 1 852 |
| | | 2 ЭМ | | | | 195,60 | 1,2 | 16,43 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 27,11 | 1,2 | 2,28 | 28,46 | 65 |
| | | 4 М | | | | 515,83 | | 38,11 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 78,08 | 1,2 | 6,55872 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,18 | 1,2 | 0,18144 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 485,98 | | 117,60 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 67,34 | | 1 917 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 65,32 | | 1 859 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 34,34 | | 978 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 217,26 | | |
| 398 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП278-AM-30Вт-IP65 (Материалы для монтажных работ) Цена=4284/1,2 | шт | | | 7 | | 3 570,00 | 3 910,80 | 6,39 |
| 399 | ФССЦ-20.5.02.05-0004 | Коробка протяжная У934У2 (Материалы для монтажных работ) | шт | | | 1 | | 29,39 | 29,39 | |
| 400 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85х85х42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 1 | | 8,62 | 8,62 | |
| 401 | ФЕРМ08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 313,47 | 1,2 | 3,76 | 28,46 | 107 |
| | | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | | 105,83 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | 1,2 | 0,3792 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 424,07 | | 4,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,77 | | 107 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 3,68 | | 104 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,92 | | 55 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10,46 | | |
| 402 | ФССЦ-20.4.01.01-0025 | Выключатель одноклавишный IP44 белый ВА10-041В Этуод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | | | 0,1 | | 73,00 | 7,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---------|-----|-----------|-----|--------|-------|-------|--|
| 403 | ФЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм | шт | 7 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 7,71 | 1,2 | 64,76 | 28,46 | 1 843 | |
| | 1 ОТ | | | | | 4,30 | | 30,10 | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,82 | 1,2 | 6,888 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 12,01 | | 94,86 | | 1 843 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 64,76 | | 1 788 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 33,03 | | 940 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 190,71 | | | |
| 404 | ФССЦ-08.1.02.13-0005 | Металлорукав в ПВХ оболочке Ду.п=15мм РЗ-ЦПнг (Электротехнические установки на других объектах) | м | 2 | | 8,28 | | 16,56 | | | |
| 405 | ФССЦ-08.1.02.25-0121 | Кабельный ввод для металлорукава ВК-М16-12-МР15 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=7 / 100 | 100 шт | 0,07 | | 351,00 | | 24,57 | | | |
| 406 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | шт | 1 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 28,46 | 1 448 | |
| | 1 ОТ | | | | | 2,27 | 1,2 | 2,72 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 98,28 | | 98,28 | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 142,96 | | 151,89 | | 1 448 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 50,89 | | 1 405 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 25,95 | | 738 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 227,20 | | | |
| 407 | ФССЦ-20.5.02.02-0005 | Коробка уравнивания потенциалов на 13 зажимов 10мм2 КУП2604-И (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | | 141,16 | | 141,16 | | | |
| 408 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям Объем=(40*1) / 100 | 100 м | 0,41 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 302,30 | 1,2 | 148,73 | 28,46 | 4 233 | |
| | 1 ОТ | | | | | 5,43 | 1,2 | 2,67 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,37 | 28,46 | 11 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | 185,57 | | 76,08 | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 32,16 | 1,2 | 15,82272 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,02952 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 493,30 | | 227,48 | | 4 244 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 149,10 | | 4 117 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 78,04 | | 2 164 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 448,15 | | | |
| 409 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х4-450 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(40*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,0408 | | 3 368,45 | | 137,43 | | | |
| 410 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х10-450 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(1*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,00102 | | 7 991,46 | | 8,15 | | | |
| 411 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлического рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=2 / 100 | 100 м | 0,02 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 50,67 | 1,2 | 1,22 | 28,46 | 35 | |
| | 1 ОТ | | | | | 3,62 | 1,2 | 0,09 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 14,48 | | 0,29 | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,12936 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00096 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 68,77 | | 1,60 | | 36 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 1,23 | | 34 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 1,19 | | 18 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3,42 | | | |
| 412 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(2*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,00204 | | 10 960,87 | | 22,36 | | | |
| 413 | ФЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | 11,31 | 1,2 | 13,57 | 28,46 | 386 | |
| | 1 ОТ | | | | | 1,81 | 1,2 | 2,17 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 28,46 | 9 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,67 | | 3,67 | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-------|-----|----------|--|---------------|-----------------|---------------|-------|--------|
| | | Итого по расценке | | | | 16,79 | | | 19,41 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 13,88 | | | 395 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 13,46 | | | 383 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 7,08 | | | 201 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 39,95 | | | |
| 414 | ФССЦ-62.1.02.22-0011 | Ящик с понижающим трансформатором 220/38В ЯТП-0,25 (Инженерное оборудование) | шт | | | 1 | | 233,43 | 233,43 | | | |
| 415 | ФЕРм08-02-396-10 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м (на шпильках) Объем=(42,5+30) / 100 | 100 м | | | 0,725 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 371,49 | 1,2 | 323,20 | 28,46 | 9 198 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 360,14 | 1,2 | 313,32 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 111,76 | 1,2 | 97,23 | 28,46 | 2 767 |
| | | 4 М | | | | | | 83,35 | | 60,43 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 39,52 | 1,2 | 34,3824 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 11,06 | 1,2 | 9,6222 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 814,98 | | 696,95 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 420,43 | | | 11 985 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 407,82 | | | 11 606 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 214,42 | | | 6 102 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 319,19 | | | |
| 416 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (Электротехнические установки на других объектах) | кг | | | -0,29 | | 9,04 | -2,82 | | | |
| 417 | ФССЦ-20.2.07.02-0010 | Лоток перфорированный металлический ЛПМЗТ(М)-100x80пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 42,5 | | 31,82 | 1 343,85 | | | |
| 418 | ФССЦ-20.2.07.02-0008 | Лоток перфорированный металлический ЛПМЗТ(М)-50x50пр (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 30 | | 19,97 | 599,10 | | | |
| 419 | ФССЦ-20.1.02.23-0211 | Шпилька стальная М6 "Сонет" длиной 1000 мм (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | | 62 | | 9,56 | 592,72 | | | |
| 420 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный Объем=5,6 / 100 | 100 м | | | 0,056 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 80,46 | 1,2 | 5,41 | 28,46 | 154 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 95,01 | 1,2 | 6,38 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 23,33 | 1,2 | 1,57 | 28,46 | 45 |
| | | 4 М | | | | | | 407,53 | | 22,82 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,56 | 1,2 | 0,575232 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,27 | 1,2 | 0,152544 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 583,00 | | 34,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,98 | | | 199 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 6,77 | | | 193 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 3,56 | | | 101 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 44,94 | | | |
| 421 | ФССЦ-20.2.06.05-0015 | П-профиль 30x30x2500мм, толщ. 2мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 5,6 | | 38,42 | 215,15 | | | |
| 422 | ФССЦ-20.2.08.03-0012 | Комплект крепежный для лотка (Гайка DIN934 М8;Шайба DIN125 М8) (Электротехнические установки на других объектах) Объем=124 / 100 | 100 компл | | | 1,24 | | 293,15 | 363,51 | | | |
| 423 | ФССЦ-20.2.03.26-0033 | Планки соединительные для лотков СПУ - 80мм - 34 шт;СПУ-50 мм - 24 шт (Электротехнические установки на других объектах) Объем=34+24 | шт | | | 58 | | 3,66 | 212,28 | | | |
| 424 | ФССЦ-20.2.06.03-0011 | Комплект крепежный для лотка (винт ВМ610к гайка М6 со стопорн. буртиком ГМ6СБх) (Электротехнические установки на других объектах) Объем=174 / 100 | 100 компл | | | 1,74 | | 270,74 | 471,09 | | | |
| 425 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | | | 3,22 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 115,06 | 1,2 | 444,59 | 28,46 | 12 653 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 35,61 | 1,2 | 137,60 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 2,51 | 1,2 | 9,70 | 28,46 | 276 |
| | | 4 М | | | | | | 42,48 | | 136,79 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,24 | 1,2 | 47,29536 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,7728 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 193,15 | | 718,98 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 454,29 | | | 12 929 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 440,66 | | | 12 541 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 231,69 | | | 6 594 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 391,33 | | | |
| 426 | ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(86*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,08772 | | 21 256,79 | 1 864,65 | | | |
| 427 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(220*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,2244 | | 13 169,99 | 2 955,35 | | | |
| 428 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | | 0,01632 | | 14 498,24 | 236,51 | | | |

| | | Объем=(16*1,02) / 1000 | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----|---------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 429 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(30*2,5) / 100 | 100 м | | | 0,325 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 50,67 | 1,2 | 19,76 | 28,46 | 562 |
| | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | 1,2 | 1,41 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,20 | 28,46 | 6 |
| | 4 М | | | | | 14,48 | | 4,71 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 2,1021 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,0156 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 68,77 | | 25,88 | | 568 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 19,35 | | 551 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 10,18 | | 290 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 55,42 | | |
| 430 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(30*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,0306 | 10 960,87 | 335,40 | | |
| 431 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(2,5*1,02) / 1000 | 1000 м | | | 0,00255 | 13 169,99 | 33,58 | | |
| 432 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по проволоке) Объем=30 / 100 | 100 м | | | 0,3 | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 179,76 | 28,46 | 5 116 |
| | 2 ЭМ | | | | | 92,84 | 1,2 | 33,42 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 10,54 | 1,2 | 3,79 | 28,46 | 108 |
| | 4 М | | | | | 266,07 | | 79,82 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 19,1232 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,3024 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 858,24 | | 293,00 | | 5 224 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 183,55 | | 5 067 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 178,04 | | 2 664 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 564,65 | | |
| 433 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 34 | 12,03 | 409,02 | | |
| 434 | ФССЦ-24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | | 30 | 5,76 | 172,80 | | |
| 435 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=100 / 100 | 100 шт | | | 1 | 194,00 | 194,00 | | |
| 436 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (50мм - 2 шт, толщина в 3 кирпича) Объем=2 / 100 | 100 отверстий | | | 0,02 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 45,72 | | 0,91 | 28,46 | 26 |
| | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00012 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,1072 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 45,72 | | 0,91 | | 26 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 0,91 | | 24 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,40 | | 11 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2,15 | | |
| 437 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 отверстий Объем=2 / 100 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 отверстий | | | 0,02 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 45,04 | 5 | 4,50 | 28,46 | 128 |
| | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,006 | 5 | 0,0006 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 5 | 0,528 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 45,04 | | 4,50 | | 128 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 4,14 | | 118 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 1,98 | | 56 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10,62 | | |
| 438 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до диаметра 50 мм) Объем=2 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | | 0,02 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 53,82 | 3 | 3,23 | 28,46 | 92 |
| | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00018 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,3786 | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | 53,82 | | 3,23 | | 92 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 2,97 | | 85 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 1,42 | | 40 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7,62 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|-------|----------|--|--------|--------|--------|----------|---------------|----------|-------|--------|
| 439 | ФЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм (глубиной 350 мм) | 100 отверстий | 0,03 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,95 | | | | 0,7785 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 221,35 | | 6,64 | 28,46 | 189 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 6,64 | | 189 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | | 103 | | | 6,84 | | 195 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | | 59 | | | 3,92 | | 112 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 17,40 | | | |
| 440 | ФЕР46-03-014-54 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 | 100 отверстий | 0,03 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | |
| | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 15 | | | 0 | | 10,07 | 15 | 4,53 | 28,46 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,18 | 15 | | | 0,531 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 10,07 | | 4,53 | 129 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 4,53 | 129 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | | 103 | | | 4,67 | | 133 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | | 59 | | | 2,67 | | 76 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 11,87 | | | |
| 441 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) | 100 м | 0,025 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=2,5 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 248,91 | 1,2 | 7,47 | 28,46 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 112,97 | 1,2 | 3,39 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | 9,54 | 1,2 | 0,29 | 28,46 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | | 0,7944 | | | 383,23 | | 9,58 | 8 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | | 0,0228 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 745,11 | | 20,44 | 213 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 7,76 | | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | | 97 | | | 7,53 | | 214 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | | 51 | | | 3,96 | | 113 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 31,93 | | | |
| 442 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 2,5 | 14,10 | | | | | | | 35,25 | | |
| 443 | ФЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | шт | 5 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 19,24 | 1,2 | 115,44 | 28,46 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 0,87 | 1,2 | 5,22 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | 31,33 | | 156,65 | 3 285 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1,2 | | 12 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 51,44 | | 277,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 115,44 | 3 285 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | | 97 | | | 111,98 | | 3 186 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | | 51 | | | 58,87 | | 1 675 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 448,16 | | | |
| 444 | ФССЦ-62.3.02.02-0021 | Пакетный выключатель ПВ 1-16 М1 пл. IP56 | шт | 5 | 30,86 | | | | | | | 154,30 | | |
| | | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | |
| 445 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, двухламповый | 100 шт | 0,05 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | 774,55 | 1,2 | 46,47 | 28,46 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | 195,60 | 1,2 | 11,74 | | |
| | | 4 М | | | | | | | | 27,11 | 1,2 | 1,63 | 28,46 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 78,08 | 1,2 | | 4,6848 | | | 515,83 | | 25,79 | 46 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,16 | 1,2 | | 0,1296 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | 1 485,98 | | 84,00 | 1 369 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | | 48,10 | 1 328 | |
| | | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | | 97 | | | 46,66 | | 1 328 | |
| | | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | | 51 | | | 24,53 | | 698 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 155,19 | | | |
| 446 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65 с БАП (Материалы для монтажных работ) | шт | 5 | 8 295,83 | | | | | | | 6 431,24 | 6,39 | 41 479 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------|-------|--------|-----------|--------|-------|------------|--------|--------|
| 447 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 5 | 8,62 | | | 43,10 | | | |
| Итого по разделу 13 Стоянка на 30 ед | | | | | | | | | 161 486,14 | | |
| Раздел 14. Кабельная трасса | | | | | | | | | | | |
| 448 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечения: до 16 мм2 Объем=20 / 100 | 100 м | | 0,2 | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 59,13 | 1,2 | 14,19 | 28,46 | 404 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | 1,2 | 1,30 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,18 | 28,46 | 5 |
| | | 4 М | | | | | 22,69 | | 4,54 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 1,5096 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 87,25 | 20,03 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 14,37 | | 409 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 13,94 | | 397 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 7,33 | | 209 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 41,30 | | |
| 449 | ФССЦ-21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)- LS 3x40к-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | | 0,0204 | 20 634,54 | | | 420,94 | | |
| Объем=(20*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| 450 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(20*1,45) / 100 | 100 м | | 0,2145 | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 216,58 | 1,2 | 55,75 | 28,46 | 1 587 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 76,32 | 1,2 | 19,64 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | 1,2 | 1,29 | 28,46 | 37 |
| | | 4 М | | | | | 39,49 | | 8,47 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,04 | 1,2 | 5,930496 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,10296 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 332,39 | 83,86 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 57,04 | | 1 624 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 55,33 | | 1 575 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 29,09 | | 828 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 168,28 | | |
| 451 | Текущая стоимость | Кабель с медными жилами КГВВнг(A)-LS 5x50 мм ² (Материалы для монтажных работ) | м | | 21,879 | 2 422,64 | | | 8 294,99 | 6,39 | 53 006 |
| Объем=21,45*1,02 | | | | | | | | | | | |
| 452 | ФЕРм08-02-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | | 5 | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 10,34 | 1,2 | 62,04 | 28,46 | 1 766 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | 1,2 | 10,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 1,2 | 1,56 | 28,46 | 44 |
| | | 4 М | | | | | 4,96 | | 24,80 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,1 | 1,2 | 6,6 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,12 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 17,11 | 97,70 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 63,60 | | 1 810 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 61,69 | | 1 756 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 32,44 | | 923 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 191,83 | | |
| 453 | ФССЦ-20.2.10.04-0007 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 (Электротехнические установки на других объектах) | 100 шт | | 0,05 | 690,00 | | | 34,50 | | |
| Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | |
| 454 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4 (гофротруба по тросу) Объем=23 / 100 | 100 м | | 0,23 | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 499,33 | 1,2 | 137,82 | 28,46 | 3 922 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 92,64 | 1,2 | 25,62 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 10,54 | 1,2 | 2,91 | 28,46 | 83 |
| | | 4 М | | | | | 266,07 | | 61,20 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 14,66112 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,23184 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 858,24 | 224,64 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 140,73 | | 4 005 |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 138,51 | | 3 885 |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | 71,77 | | 2 043 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 432,92 | | |
| 455 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из оцинкованной стали, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) | 10 м | | 2,3 | 99,00 | | | 227,70 | | |
| Объем=23 / 10 | | | | | | | | | | | |
| 456 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ЛВХ, диаметр 63 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 15 | 13,87 | | | 208,05 | | |
| 457 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | | 15 | 3,24 | | | 48,60 | | |

| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-------|----------|-----|--|--------------|--------|-----|
| 458 | ФССЦ-24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 5 | 5,76 | | | | 28,80 | |
| 459 | ФССЦ-24.3.03.05-0036 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 53 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 5 | 24,89 | | | | 124,45 | |
| 460 | ФССЦ-20.1.02.21-0102 | Талреп М8х110 крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 53,28 | | | | 213,12 | |
| 461 | ФССЦ-25.2.01.06-0004 | Зажим с двумя гайками из нержавеющей стали А4 3мм DIN 741 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 12 | 12,42 | | | | 149,04 | |
| 462 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Коуш оцинкованный 3мм DIN 6899 (Электротехнические установки на других объектах) | 100 шт | 0,04 | 102,00 | | | | 4,08 | |
| 463 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты кабельные 4,8х250 черные (Электротехнические установки на других объектах) | 100 шт | 0,5 | 5,73 | | | | 2,87 | |
| 464 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (70мм, толщина в 2,5-кирпича - 2 шт и 1 кирпич - 1 шт) Объем=(2+1) / 100 | 100 | | 0,03 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 45,72 | | | 1,37 | 28,46 | 39 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00018 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | 0,1608 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 45,72 | | | 1,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,37 | | 39 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 1,26 | | 36 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,60 | | 17 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3,23 | | |
| 465 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 | | 0,02 | | | | | |
| | | Объем=2 / 100 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | отверстий | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 45,04 | 4 | | 3,60 | 28,46 | 102 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00048 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 0,4224 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 45,04 | | | 3,60 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,60 | | 102 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 3,31 | | 94 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 1,58 | | 45 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8,49 | | |
| 466 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 | | 0,01 | | | | | |
| | | Объем=1 / 100 | отверстий | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 45,04 | | | 0,45 | 28,46 | 13 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00006 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 0,0528 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 45,04 | | | 0,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 0,45 | | 13 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 0,41 | | 12 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,20 | | 6 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1,06 | | |
| 467 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до диаметра 70 мм) Объем=3 / 100 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 | | 0,03 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 53,82 | 5 | | 8,07 | 28,46 | 230 |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 0,00045 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 0,9465 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 53,82 | | | 8,07 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 8,07 | | 230 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 7,42 | | 212 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 3,55 | | 101 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 19,04 | | |
| 468 | ФЕРи08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм (гильза) Объем=1,45 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,0145 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | 391,79 | 1,2 | | 6,82 | 28,46 | 194 |
| | 2 ЭМ | | | | 176,36 | 1,2 | | 3,07 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | 18,33 | 1,2 | | 0,32 | 28,46 | 9 |
| | 4 М | | | | 373,17 | | | 5,41 | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 41,68 | 1,2 | 0,725232 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 1,46 | 1,2 | 0,025404 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | 941,32 | | | 15,30 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 7,14 | | 203 |
| | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 6,93 | | 197 |
| | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 3,64 | | 104 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 25,87 | | |
| 469 | ФССЦ-23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,45 | 39,60 | | | | 57,42 | |

Итого по разделу 14 Кабельная трасса

| Раздел 15. Административное помещение | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------|-------|----------|----------|----------|-------|--------|
| 470 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | | 0,08 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 944,38 | 1,2 | 90,66 | 28,46 | 2 580 |
| | | 2 ЭМ | | | 141,26 | 1,2 | 13,56 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 19,58 | 1,2 | 1,88 | 28,46 | 54 |
| | | 4 М | | | 38,56 | | 3,08 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 9,1392 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,14976 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | 1 124,20 | | 107,30 | | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 89,76 | | 2 634 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 47,20 | | 1 343 |
| | | Всего по позиции | | | | | 244,28 | | |
| 471 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МП-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | | 8 | 2 933,33 | 3 672,46 | 6,39 | 23 467 |
| 472 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 6 | 8,62 | 51,72 | | |
| 473 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 260,30 | 1,2 | 3,12 | 28,46 | 89 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,84 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | |
| | | 4 М | | | 35,05 | | 0,35 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,24 | 1,2 | 0,31488 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | 300,12 | | 3,53 | | 89 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 3,13 | | 86 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 3,04 | | 46 |
| | | Всего по позиции | | | | | 8,17 | | |
| 474 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ВС10-002В Этнод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | | 0,1 | 71,00 | 7,10 | | |
| 475 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 1 | 8,31 | 8,31 | | |
| 476 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | | 0,07 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 302,36 | 1,2 | 25,40 | 28,46 | 723 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,40 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,84 | 1,2 | 0,05 | 28,46 | 1 |
| | | 4 М | | | 62,22 | | 4,36 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 2,56032 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0042 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | 369,35 | | 30,16 | | 724 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 25,45 | | 702 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 24,69 | | 369 |
| | | Всего по позиции | | | | | 67,83 | | |
| 477 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В Этнод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=7 / 100 | 100 шт | | 0,07 | 3 217,41 | 225,22 | | |
| 478 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 7 | 8,31 | 58,17 | | |
| 479 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | | 6 | 8,62 | 51,72 | | |
| 480 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) Объем=78 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | | 0,78 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 499,33 | 1,2 | 467,37 | 28,46 | 13 301 |
| | | 2 ЭМ | | | 92,84 | 1,2 | 86,90 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 10,54 | 1,2 | 9,87 | 28,46 | 281 |
| | | 4 М | | | 266,07 | | 207,53 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 49,72032 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,78824 | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | 858,24 | | 761,80 | | 13 582 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 477,24 | | 13 175 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 462,92 | | 6 927 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 468,11 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|-------|
| 481 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 80 | 12,03 | 962,40 | | | | |
| 482 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5х100 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=150 / 100 | 100 шт | 1,5 | 194,00 | 291,00 | | | | |
| 483 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 78 | 3,24 | 252,72 | | | | |
| 484 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(30+0,45) / 100 | 100 м | | 0,3045 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 18,51 | 28,46 | 527 |
| | | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 1,32 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,50 | 1,2 | 0,18 | 28,46 | 5 |
| | | 4 М | | | | 14,48 | | 4,41 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 1,969506 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,014616 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 24,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 18,69 | | 532 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 18,13 | | 516 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 9,53 | | 271 |
| Всего по позиции | | | | | | 51,90 | | | | |
| 485 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(30,45*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,031059 | 10 960,87 | 340,43 | | | | |
| 486 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(48+1,35) / 100 | 100 м | | 0,4935 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 59,13 | 1,2 | 35,02 | 28,46 | 997 |
| | | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 | 3,22 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,76 | 1,2 | 0,45 | 28,46 | 13 |
| | | 4 М | | | | 22,69 | | 11,20 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 3,724938 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,036532 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 87,26 | | 49,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 35,47 | | 1 010 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | 34,41 | | 980 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | 18,09 | | 515 |
| Всего по позиции | | | | | | 101,94 | | | | |
| 487 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(49,35*1,02) / 1000 | 1000 м | 0,050337 | 14 498,24 | 729,80 | | | | |
| 488 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 60мм, толщина в 2 кирпича) Объем=4 / 100 | 100 отверстий | | 0,04 | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00024 | 45,72 | | 1,83 | 28,46 | 52 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,38 | 0,2144 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,72 | | 1,83 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,83 | | 52 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 1,68 | | 48 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,81 | | 23 |
| Всего по позиции | | | | | | 4,32 | | | | |
| 489 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=4 / 100 | 100 отверстий | | 0,04 | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,00024 | 45,04 | | 1,80 | 28,46 | 51 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 0,2112 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,04 | | 1,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 1,80 | | 51 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 1,66 | | 47 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 0,79 | | 22 |
| Всего по позиции | | | | | | 4,25 | | | | |
| 490 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=4 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | | 0,04 | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 53,82 | 3 | 6,46 | 28,46 | 184 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,7572 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 53,82 | | 6,46 | | |
| | | ФОТ | | | | | | 6,46 | | 184 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | 92 | | | 5,94 | | 169 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 44 | | | 2,84 | | 81 |
| Всего по позиции | | | | | | 15,24 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------|-------|-----|----------|-----|-----------------|-------|--|--------|--|
| 491 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=1,8 / 100 | 100 м | 0,018 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 248,91 | 1,2 | 5,38 | 28,46 | | 153 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 112,97 | 1,2 | 2,44 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 9,54 | 1,2 | 0,21 | 28,46 | | 6 | |
| | | 4 М | | | | 383,23 | | 6,90 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,571968 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,016416 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 745,11 | | 14,72 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 5,59 | | | 159 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 5,42 | | | 154 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 2,85 | | | 81 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 22,99 | | | | |
| 492 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 1,8 | | 14,10 | | 25,38 | | | | |
| | | Итого по разделу 15 Административное помещение | | | | | | 8 665,44 | | | | |
| Раздел 16. Кабинет начальника | | | | | | | | | | | | |
| 493 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 Объем=4 / 100 | 100 шт | 0,04 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 944,38 | 1,2 | 45,33 | 28,46 | | 1 290 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 141,26 | 1,2 | 6,78 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 19,58 | 1,2 | 0,94 | 28,46 | | 27 | |
| | | 4 М | | | | 38,56 | | 1,54 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 4,5696 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,07488 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 124,20 | | 53,65 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 46,27 | | | 1 317 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 44,88 | | | 1 277 | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 23,60 | | | 672 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 122,13 | | | | |
| 494 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.Y418-40Вт-МР-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | 4 | | 2 933,33 | | 1 836,15 | 6,39 | | 11 733 | |
| 495 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 2 | | 8,62 | | 17,24 | | | | |
| 496 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 255,54 | 1,2 | 3,07 | 28,46 | | 87 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | | |
| | | 4 М | | | | 34,95 | | 0,35 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 295,26 | | 3,48 | | | 87 | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,08 | | | 84 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 2,89 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,57 | | | 44 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8,04 | | | | |
| 497 | ФССЦ-20.4.01.02-0034 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-001В Энюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | | 67,00 | | 6,70 | | | | |
| 498 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | | 8,31 | | 8,31 | | | | |
| 499 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 302,36 | 1,2 | 3,63 | 28,46 | | 103 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 | | | |
| | | 4 М | | | | 62,22 | | 0,62 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 0,36576 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 369,35 | | 4,31 | | | 103 | |
| | | ФОТ | | | | | | 3,64 | | | 100 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 3,53 | | | | |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 1,86 | | | 53 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 9,70 | | | | |
| 500 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В Энюд (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100 | 100 шт | 0,01 | | 3 217,41 | | 32,17 | | | | |
| 501 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | | 8,31 | | 8,31 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---------|-----------|----------|--|----------|-----|----------|-------|--|-------|--|
| 502 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) | 100 м | 0,28 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=28 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 489,33 | 1,2 | 167,77 | 28,46 | | 4 775 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 92,84 | 1,2 | 31,19 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 10,54 | 1,2 | 3,54 | 28,46 | | 101 | |
| | | 4 М | | | | | | 266,07 | | 74,50 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 17,84832 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,28224 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 858,24 | | 273,46 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 171,31 | | | 4 876 | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | | 166,17 | | | 4 730 | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | | 87,37 | | | 2 487 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 527,00 | | | | |
| 503 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 34 | 12,03 | 409,02 | | | | | | | | |
| 504 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5x100 (Электротехнические установки на других объектах) | 100 шт | 0,6 | 194,00 | 116,40 | | | | | | | | |
| | | Объем=60 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| 505 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протажкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | 28 | 3,24 | 90,72 | | | | | | | | |
| 506 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,19 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=(14*5) / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 50,67 | 1,2 | 11,55 | 28,46 | | 329 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 3,62 | 1,2 | 0,83 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,50 | 1,2 | 0,11 | 28,46 | | 3 | |
| | | 4 М | | | | | | 14,48 | | 2,75 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 1,22892 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00912 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 68,77 | | 15,13 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 11,66 | | | 332 | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | | 11,31 | | | 322 | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | | 5,95 | | | 169 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 32,39 | | | | |
| 507 | ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | 0,01428 | 10 960,87 | 156,52 | | | | | | | | |
| | | Объем=(14*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | |
| 508 | ФССЦ-21.1.06.10-0362 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | 0,0051 | 8 084,81 | 41,23 | | | | | | | | |
| | | Объем=(5*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | |
| 509 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,09 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=9 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 59,13 | 1,2 | 6,39 | 28,46 | | 182 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 5,43 | 1,2 | 0,59 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,78 | 1,2 | 0,08 | 28,46 | | 2 | |
| | | 4 М | | | | | | 22,69 | | 2,04 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,67832 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00848 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 87,25 | | 9,02 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 6,47 | | | 184 | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | | 5,28 | | | 178 | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | | 3,30 | | | 94 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 18,60 | | | | |
| 510 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м | 0,00918 | 14 498,24 | 133,09 | | | | | | | | |
| | | Объем=(9*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 16 Кабинет начальника | | | | | | | | 3 573,72 | | | | |
| Раздел 17. Класс по БДД и помещение хранения инвентаря и уборки | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,06 | | | | | | | | | | |
| | | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 944,38 | 1,2 | 68,00 | 28,46 | | 1 935 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 141,26 | 1,2 | 10,17 | | | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 19,58 | 1,2 | 1,41 | 28,46 | | 40 | |
| | | 4 М | | | | | | 38,56 | | 2,31 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 95,2 | 1,2 | 6,8544 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,56 | 1,2 | 0,11232 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 1 124,20 | | 80,48 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 69,41 | | | 1 975 | |
| | | Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | | | 67,33 | | | 1 916 | |
| | | Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | | | 35,40 | | | 1 007 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 183,21 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|----------|----------|-------|--------|
| 512 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600.У418-40Вт-МГ-IP40 (Материалы для монтажных работ) Цена=3520/1,2 | шт | 6 | 2 933,33 | 2 754,30 | 6,39 | 17 600 |
| 513 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 4 | 8,62 | 34,48 | | |
| 514 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 260,30 | 1,2 | 3,12 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 |
| | | 4 М | | | 35,05 | | 0,35 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,24 | 1,2 | 0,31468 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | |
| | | Итого по расценке | | | 300,12 | | 3,53 | |
| | | ФОТ | | | | | 3,13 | |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 3,04 | 86 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 1,60 | 45 |
| | | Всего по позиции | | | | | 8,17 | |
| 515 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ВС10-002В Этод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | 71,00 | 7,10 | | |
| 516 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 8,31 | 8,31 | | |
| 517 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 700,75 | 1,2 | 8,41 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | 158,72 | 1,2 | 1,90 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 21,97 | 1,2 | 0,26 | 28,46 |
| | | 4 М | | | 514,36 | | 5,14 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 70,64 | 1,2 | 0,84768 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 1,75 | 1,2 | 0,021 | | |
| | | Итого по расценке | | | 1 373,83 | | 15,46 | |
| | | ФОТ | | | | | 8,67 | 246 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 8,41 | 239 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 4,42 | 125 |
| | | Всего по позиции | | | | | 26,28 | |
| 518 | Текущая стоимость | Светодиодный светильник СС.600-022 22Вт (Материалы для монтажных работ) Цена=2980/1,2 | шт | 1 | 2 483,33 | 388,58 | 6,39 | 2 483 |
| 519 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 | Коробка распределительная 85x85x42 мм пластиковая НР 80 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 8,62 | 8,62 | | |
| 520 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,01 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 255,54 | 1,2 | 3,07 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,06 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,64 | 1,2 | 0,01 | 28,46 |
| | | 4 М | | | 34,95 | | 0,35 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0006 | | |
| | | Итого по расценке | | | 295,26 | | 3,48 | |
| | | ФОТ | | | | | 3,08 | 87 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 2,99 | 84 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 1,57 | 44 |
| | | Всего по позиции | | | | | 8,04 | |
| 521 | ФССЦ-20.4.01.02-0034 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-001В Этод (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 10 | 10 шт | 0,1 | 67,00 | 6,70 | | |
| 522 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 (Электротехнические установки на других объектах) | шт | 1 | 8,31 | 8,31 | | |
| 523 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 шт | 0,02 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 302,36 | 1,2 | 7,26 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | 4,77 | 1,2 | 0,11 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 28,46 |
| | | 4 М | | | 62,22 | | 1,24 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 0,73152 | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0012 | | |
| | | Итого по расценке | | | 369,35 | | 8,61 | |
| | | ФОТ | | | | | 7,28 | 208 |
| | Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 97 | | 7,06 | 202 |
| | Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 51 | | 3,71 | 106 |
| | | Всего по позиции | | | | | 19,38 | |
| 524 | ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка двойная скрытая с заземлением без штырок белая РС16-007В Этод | 100 шт | 0,02 | 3 217,41 | 64,35 | | |

| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-------|----------|-----------|-----|--------|-------|
| | | Объем=2 / 100 | | | | | | | |
| 825 | ФССЦ-20.5.02.11-0041 | Монтажная коробка для полых стен и гипсокартона, 40мм, Арт. 080041 | шт | 2 | | 8,31 | | 16,62 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| 526 | ФЕРм08-02-394-04 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 (гофротруба, подвешиваемая на проволоке) | 100 м | | 0,45 | | | | |
| Объем=45 / 100 | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 499,33 | 1,2 | 269,64 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 92,84 | 1,2 | 50,13 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 10,54 | 1,2 | 5,69 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 266,07 | | 119,73 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,12 | 1,2 | 28,6848 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,84 | 1,2 | 0,4536 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 858,24 | | 439,50 | |
| | | ФОТ | | | | | | 275,33 | 7 836 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 267,07 | 7 601 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 140,42 | 3 996 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 527 | ФССЦ-20.1.02.19-0015 | Проволока стальная Ø1 мм | м | 48 | | 12,03 | | 846,99 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| 528 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут нейлоновый 2,5х100 | 100 шт | 1 | | 194,00 | | 194,00 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| Объем=100 / 100 | | | | | | | | | |
| 529 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 45 | | 3,24 | | 146,80 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| 530 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноквартирного или многоквартирного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | | 0,3615 | | | | |
| Объем=(2*34,15) / 100 | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 50,67 | 1,2 | 21,98 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 3,62 | 1,2 | 1,57 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,50 | 1,2 | 0,22 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 14,48 | | 5,23 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 2,338182 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,017352 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 68,77 | | 28,78 | |
| | | ФОТ | | | | | | 22,20 | 632 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 21,53 | 613 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 11,32 | 322 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 531 | ФССЦ-21.1.06.10-0391 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5к(Н, РЕ)-1000 | 1000 м | | 0,00204 | 13 169,99 | | 26,67 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| Объем=(2*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
| 532 | ФССЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-1000 | 1000 м | | 0,034833 | 10 960,87 | | 381,80 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| Объем=(34,15*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
| 533 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноквартирного или многоквартирного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | | 0,09 | | | | |
| Объем=9 / 100 | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 59,13 | 1,2 | 6,39 | 28,46 |
| | | 2 ЭМ | | | | 5,43 | 1,2 | 0,59 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 0,76 | 1,2 | 0,08 | 28,46 |
| | | 4 М | | | | 22,69 | | 2,04 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 0,67932 | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 1,2 | 0,00648 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 87,25 | | 9,02 | |
| | | ФОТ | | | | | | 6,47 | 184 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | 6,28 | 178 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | 3,30 | 94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 534 | ФССЦ-21.1.06.10-0377 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5к(Н, РЕ)-1000 | 1000 м | | 0,00918 | 14 498,24 | | 133,09 | |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| Объем=(9*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
| 535 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметр до 60 мм, толщина в 0,5 кирпича) | 100 отверстий | | 0,01 | | | | |
| Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | | 0,00006 | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,36 | | 0,0536 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 45,72 | | 0,46 | 28,46 |
| | | ФОТ | | | | | | 0,46 | 13 |
| | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | 0,42 | 12 |
| | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | 0,20 | 6 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 536 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке | 100 отверстий | | 0,01 | | | | |
| 69-2-1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 3 | 0,00009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 3 | 0,1893 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | ФЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза) Объем=0,15 / 100 | 100 м | | 0,0015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 26,48 | 1,2 | 0,047664 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,76 | 1,2 | 0,001368 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (Электротехнические установки на других объектах) | м | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 17 Класс по БДД и помещение хранения инвентаря и уборки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 18. Вспомогательные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках | м3 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,04 | | 0,0104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 75,22 | | 0,7522 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | м3 | | 0,0104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | | 5,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Объем=587 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 70,2 | | 412,074 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | | 1,0566 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | | 1,71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Объем=171 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 15,45 | 1,2 | 31,7034 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,04104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | ФЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Объем=24 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|---------------|----------|--------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | 398,49 | 1,2 | 114,77 | 28,46 | 3 266 |
| | 1 ОТ | | | | | 23,80 | 1,2 | 6,85 | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 0,76 | 1,2 | 0,22 | 28,46 | 6 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 197,76 | | 47,46 | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 40,17 | 1,2 | 11,56896 | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,01728 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 620,05 | | 169,08 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 114,99 | | 3 272 | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 111,54 | | 3 174 | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 58,64 | | 1 669 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 339,26 | | | |
| 544 | ФЕРп01-03-002-04 | Прогрузка автоматов | шт | | 44 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 16,91 | | 744,04 | 28,46 | 21 175 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 1,8 | | 79,2 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 16,91 | | 744,04 | | 21 175 | |
| ФОТ | | | | | | | | 744,04 | | 21 175 | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 550,59 | | 16 670 | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 267,85 | | 7 623 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 582,48 | | | |
| 545 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | | 40 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 12,81 | | 512,40 | 28,46 | 14 583 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 1 | | 40 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 12,81 | | 512,40 | | 14 583 | |
| ФОТ | | | | | | | | 512,40 | | 14 583 | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 379,18 | | 10 791 | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 184,46 | | 5 250 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 076,04 | | | |
| 546 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | шт | | 238 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 4,10 | | 975,80 | 28,46 | 27 771 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 0,32 | | 76,16 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 4,10 | | 975,80 | | 27 771 | |
| ФОТ | | | | | | | | 975,80 | | 27 771 | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 722,09 | | 20 551 | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 351,29 | | 9 998 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2 049,18 | | | |
| 547 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 100 измерений | 1,66 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 165,95 | | 308,67 | 28,46 | 8 785 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 12,96 | | 24,1056 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 165,95 | | 308,67 | | 8 785 | |
| ФОТ | | | | | | | | 308,67 | | 8 785 | |
| Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 228,42 | | 6 501 | |
| Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 111,12 | | 3 163 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 648,21 | | | |
| Итого по разделу 18 Вспомогательные работы | | | | | | | | 18 539,09 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 306 919,61 | | 2 468 807 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | 22 191,20 | | 631 560 | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | 4 994,58 | | 47 748 | |
| Оплата труда машинистов | | | | | | | | 593,66 | | 16 895 | |
| Материалы | | | | | | | | 279 733,83 | | 1 787 499 | |
| Строительные работы | | | | | | | | 14 394,58 | | 357 180 | |
| Строительные работы | | | | | | | | 14 307,76 | | 356 350 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | 4 565,72 | | 129 942 | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 76,92 | 9,56 | 726 | |
| 2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09 | | | | | | | | | | | |
| 2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09 | | материалы | | | | | | 2 239,23 | 6,39 | 14 309 | |
| накладные расходы | | | | | | | | 4 850,55 | | 138 054 | |
| сметная прибыль | | | | | | | | 2 576,34 | | 73 319 | |
| 2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09 | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | 86,62 | 9,56 | 830 | |
| Монтажные работы | | | | | | | | 320 592,61 | | 2 608 434 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | 15 084,57 | | 429 304 | |
| 2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09 | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 4 831,84 | 9,56 | 46 192 | |
| 2 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09 | | материалы | | | | | | 277 494,60 | 6,39 | 1 773 190 | |
| накладные расходы | | | | | | | | 15 193,33 | | 432 402 | |
| сметная прибыль | | | | | | | | 7 988,27 | | 227 346 | |
| Оборудование | | | | | | | | 12 223,29 | | 65 517 | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Прочие затраты | 5 335,91 | 151 861 |
| Пусконаладочные работы | 5 335,91 | 151 861 |
| В том числе: | | |
| оплата труда | 2 540,91 | 72 314 |
| накладные расходы | 1 880,28 | 53 513 |
| сметная прибыль | 914,72 | 26 034 |
| Итого | 352 546,39 | 3 482 992 |
| Итого ФОТ (справочно) | 22 784,86 | 848 455 |
| Итого накладные расходы (справочно) | 21 924,16 | 623 969 |
| Итого сметная прибыль (справочно) | 11 479,33 | 326 689 |
| НДС 20% | 70 509,28 | 696 598,40 |
| ВСЕГО по смете | 423 055,67 | 4 179 590,40 |

Составил: _____ (Сухарева А.С.) _____

Сухарева А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]