

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

УТВЕРЖДАЮ:

О.К. Пчелинцева

2021 года

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.05.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Установка роллетных систем на территории Общества

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 389,64 (48,75) тыс.руб.

в том числе:


строительных работ 262,86 (35,49) тыс.руб.
монтажных работ 61,84 (5,14) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 19,04 (0,66) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 62,83 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 2,07 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка №1, Корпус №2, 2-ой этаж											
1	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот Объем=(3*1,6*3) / 100	100 м2			0,144					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.5									
		1 ОТ					1 271,93	1,785375	327,01	28,82	9 424
		2 ЭМ					58,61	1,940625	15,82		
		3 в т.ч. ОТм					8,34	1,940625	2,33	28,82	67
	08.1.06.04	Полотна ворот	м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	119,43	1,785375	30,7047364					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,940625	0,190026					
		Итого по расценке ФОТ					1 328,54		342,83		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			306,29		8 827
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			173,56		5 002
		Всего по позиции							822,68		
2	Текущая стоимость	Роллет накладной наружный из профиля AR/41 N (пенонаполненный) белый, с электроприводом и пультом дистанционного управления 2-канальный, размер 3000x1600 мм Цена=42219,11/1,2*1,02	шт			3	36 886,24		16 743,23	6,43	107 659
3	ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт			3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.5									
		1 ОТ					4,44	1,5525	20,68	28,82	596
		2 ЭМ					29,85	1,5525	139,03		
		3 в т.ч. ОТм					2,93	1,5525	13,65	28,82	393
		4 М					8,33		24,99		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,5525	2,4219					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,5525	1,02465					
		Итого по расценке ФОТ					42,62		184,70		989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			30,90		890
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			15,79		455
	Всего по позиции								231,39		
4	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.-ч			9	142,70		2 260,42		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.5	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Итого по разделу 1 Площадка №1, Корпус №2, 2-ой этаж								20 047,72		
Раздел 2. Площадка №1, корпус №2, 3-ий этаж											
5	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллтовых систем: подъемных и секционных ворот Объем=(3*1,6) / 100	100 м2				0,048				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.5	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 271,93	1 785 375	109,00	28,82	3 141
	2 ЭМ						56,61	1 940 625	5,27		
	3 в т.ч. ОТм						8,34	1 940 625	0,78	28,82	22
	08.1.06.04 Полотна ворот		м2	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	119,43	1,785 375	10,234 9121					
	ЗТм		чел.-ч	0,68	1,940 625	0,063 342					
	Итого по расценке ФОТ						1 328,54		114,27	109,78	3 163
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			102,10		2 942
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			57,85		1 667
	Всего по позиции								274,22		
6	Текущая стоимость	Роллет накладной наружный из профиля AR41 N (пенонаполненный) белый, с электроприводом и пультом дистанционного управления 2-канальный, размер 3000x1600 мм Цена=42219,11/1,2*1,02	шт			1	36 886,24		6 581,03	6,43	36 886
7	ФЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.5	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4,44	1 552 5	6,89	28,82	199
	2 ЭМ						29,85	1 552 5	46,34		
	3 в т.ч. ОТм						2,93	1 552 5	4,55	28,82	131
	4 М						8,33		8,33		
	ЗТ		чел.-ч	0,52	1 552 5	0,80 73					
	ЗТм		чел.-ч	0,22	1 552 5	0,34 155					
	Итого по расценке ФОТ						42,62		61,56	11,44	330
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			10,30		297
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,26		152
	Всего по позиции								77,12		
8	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.-ч			6	142,70		1 260,22		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.5	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Итого по разделу 2 Площадка №1, корпус №2, 3-ий этаж								7 182,59		
Раздел 3. Площадка №3, корпус №1, 3-ий этаж											
9	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллтовых систем: подъемных и секционных ворот Объем=(2,3*3,64) / 100	100 м2				0,08372				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.5	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 271,93	1 785 375	190,12	28,82	5 479
	2 ЭМ						56,61	1 940 625	9,20		
	3 в т.ч. ОТм						8,34	1 940 625	1,35	28,82	39
	08.1.06.04 Полотна ворот		м2	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	119,43	1,785 375	17,851 3926					
	ЗТм		чел.-ч	0,68	1,940 625	0,110 479					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 328,54		199,32		5 518
		ФОТ							191,47		5 132
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			178,07		5 132
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			100,90		2 908
		Всего по позиции							478,29		
10	Текущая стоимость	Роллет накладной наружный из профиля AR/41 N (пенонаполненный) белый, с электроприводом и пультом дистанционного управления 2-канальный, размер 2300x3640 мм Цена=87653,8/1,2*1,02	шт			1	74 606,73		11 587,25	6,43	74 606
11	ФЕРм11-06-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					4,44	1,5525	6,89	28,82	199
		2 ЭМ					29,85	1,5525	46,34		
		3 в т.ч. ОТМ					2,93	1,5525	4,55	28,82	131
		4 М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,5525	0,8073					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,5525	0,34155					
		Итого по расценке					42,62		61,56		
		ФОТ							11,44		330
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			10,30		297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,26		152
		Всего по позиции							77,12		
12	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.-ч			6	142,70		1 260,22		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого по разделу 3 Площадка №3, корпус №1, 3-ий этаж									13 392,88
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							39 085,05		280 371
		Строительные работы							35 486,70		262 864
		Монтажные работы							5 136,49		61 835
		Итого							40 623,19		324 699
		Итого ФОТ (справочно)							1 086,01		31 297
		Итого накладные расходы (справочно)							996,35		28 713
		Итого сметная прибыль (справочно)							541,79		15 615
		НДС 20%							8 124,64		64 939,80
		ВСЕГО по смете							48 747,83		389 638,80

Составил: _____ (Сухарева А.С.) 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

