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[bookmark: _Ref119427085]1. Законодательное регулирование
Настоящая документация на участие в приглашении делать оферты (ПДО) в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке.
1.1.1. Под приглашением делать оферты (ПДО) понимается конкурентный способ выбора Поставщика, Исполнителя, Подрядчика, при котором один или несколько критериев имеют существенное значения для принятия решения о выборе победителя, причем все или часть таких критериев не являются определенными, измеримыми.
1.1.2. Признание участника ПДО победителем не является акцептом и не влечет возникновения у Заказчика обязанности заключить договор с победителем ПДО.
1.1.3. Для участия в ПДО Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в ПДО. Размер обеспечения заявки устанавливается в размере от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в Информационной карте ПДО (далее - информационная карта). Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в ПДО указаны в Информационной карте запроса котировок.
1.1.4. Заказчик вправе остановить процедуру размещения заказа, в любой момент после размещения извещения на Официальном сайте, на Электронной площадке и сайте Заказчика. С момента остановки процедуры ПДО прием заявок считается оконченным.
1.1.5. Заказчик имеет возможность ознакомиться с поданными заявками на Официальном сайте, на Электронной площадке и на сайте Заказчика в любое время с момента начала приема заявок.
1.1.6. Решение об отказе от проведения ПДО может быть принято Заказчиком в любой момент до наступления даты завершения ПДО. Информация об отказе должна быть размещена организатором ПДО на Официальном сайте, на Электронной площадке и сайте Заказчика не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.
1.1.7. Общий срок проведения ПДО (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 90 (девяносто) дней.
1.2. Извещение о проведении ПДО
1.2.1. Извещение о проведении ПДО размещается Заказчиком на Официальном сайте, на Электронной площадке и на сайте Заказчика не менее чем за двое суток до дня окончания подачи заявок на участие в ПДО.
1.2.2. В случае необходимости, Заказчик вносит изменения в извещение о проведении ПДО не позднее, чем за сутки до окончания подачи заявок на участие в ПДО. 
1.2.3. В извещении указывается, что ПДО не является торгами по законодательству Российской Федерации и Заказчик имеет право, но не обязан выбрать победителя ПДО, а в случае выбора победителя у Заказчика не возникает обязанность заключить с таким победителем договор.
1.3. Документация на проведение ПДО
1.3.1. Документация ПДО разрабатывается Заказчиком и размещается на Официальном сайте, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.
1.3.2. Сведения, содержащиеся в документации ПДО, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении ПДО.

1.4. Требования, предъявляемые к участникам ПДО в электронной форме
1.4.1. В настоящем ПДО могут принять участие любое юридическое лицо или несколько  юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
1.4.2. Участник ПДО должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.4.3. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом ПДО в электронной форме;
1.4.4. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного производства;
1.4.5. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в ПДО в электронной форме;
1.4.6. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в  ПДО в электронной форме не принято;
1.4.7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5. Порядок приема заявок на участие в ПДО
1.5.1. Заявки на участие в ПДО подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура размещения заказа в форме электронных документов. Форма заявки на участие в ПДО (Приложение 1).
1.5.2. Прием заявок на участие в ПДО начинается с момента публикации извещения о проведении процедуры ПДО на Электронной площадке и прекращается в день окончания подачи заявок, указанный в извещении, либо в день остановки процедуры ПДО.
                    1.5.3. Участник размещения заказа вправе подавать неограниченное количество заявок в течение срока приема заявок.
1.6. Рассмотрение заявок на участие в ПДО
1.6.1. Заказчик рассматривает поступившие предложения участников размещения заказа, исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора. Срок рассмотрения предложений участников ПДО не может превышать 30 дней с момента окончания приема предложений.
1.6.2. Заказчик вправе завершить процедуру размещения заказа без определения победителя, вне зависимости от поступивших заявок.
                     1.6.3. По результатам рассмотрения предложений участников размещения заказа Заказчик оформляет протокол подведения итогов. 
1.6.4. В случае определения победителя ПДО организатор процедуры размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня размещения итогового протокола на Официальном сайте, на Электронной площадке и сайте Заказчика или, если ПДО проводилось в закрытой форме, в течение двух рабочих дней с момента оформления итогового протокола, передает победителю ПДО проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении ПДО, и условий, предложенных победителем ПДО. Проект договора (Приложение 2).
1.6.5. Договор должен быть заключен в срок, указываемый в документации о проведении ПДО, а если такой срок не указан, то не позднее двадцати рабочих дней с момента публикации итогового протокола.
1.6.5. В случае отклонения Заказчиком всех предложений, Заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем ПДО. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Информационная карта ПДО в электронной форме
Нижеследующие конкретные условия проведения ПДО в электронной форме – информационная карта ПДО в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации о ПДО в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок в электронной форме участникам ПДО. 
	№ п/п
	Положения информационной карты ПДО в электронной форме

	1
	Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна».
- адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.
- контактное лицо по вопросам оформления заявки:
Бессонова Наталья Анатольевна
- e-mail:  zakupki@komintern.ru
тел.: (383) 279-36-89
-контактное лицо по вопросам выполнения работ: 
Киселев Роман Михайлович 
тел.: (383) 278-99-59
Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru/223/.
Адрес электронной площадки: www.fabrikant.ru

	2
	Источник финансирования заказа:
Собственные средства заказчика. 

	3
	Способ закупки: ПДО в электронной форме.

	4
	Предмет договора, с указанием объема выполняемых работ: Реконструкция помещений для многофункционального испытательного комплекса (МИК-2010) в в корпусе № 14 на 1-м этаже в соответствии с техническим заданием документации ПДО в электронной форме (Приложение 3).

	5
	Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32

	6
	Условия и срок выполнения работ: с «07» апреля 2014 г. до «28» ноября 2014 г.

	7
	Время выполнения работ: По согласованию с Заказчиком.
График работ согласовывается с представителем Заказчика еженедельно не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала работ.
Работы связанные с влиянием фактора вредности (демонтажные, сварочные, лакокрасочные и т.п.) должны проводиться с 17.00 до 22.00 после окончания основных работ действующего производства.
Ввоз необходимых материалов, для выполнения работ может осуществляться ежедневно с 09.00 до 10.00.
Вывоз строительного мусора должен осуществляться ежедневно с 16.00 до 17.00.

	8
	Форма, сроки и порядок оплаты работы: Безналичный расчет, оплата 100% в течении 5 (пяти) банковский дней с момента подписания актов выполненных работ.

	   9

	Требования к качеству, техническим характеристикам работы:
1) Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3).
2) Гарантийные обязательства на выполненные работы, примененные материалы: не менее 3(трех) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ.

	10
	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на ПДО в  электронной форме: 
1) Заявка заполняется участником ПДО по форме (Приложение 1)
2) копии учредительных документов участника ПДО в электронной форме;
3) документ, удостоверяющий факт внесения в Единый государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица или физического лица — предпринимателя;
4) документ, подтверждающий постановку на учет Российской организации  в Налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
5) полученную не ранее чем за один (1) месяц до дня размещения извещения на    ПДО в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один (1) месяц до дня размещения извещения на ПДО в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или (для физических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц),
6) копии документов, подтверждающих внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в ПДО в электронной форме, 
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (для юридических лиц);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ПДО в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;
9) копии договоров подряда, подтверждающие опыт проведения на действующих предприятиях аналогичных работ не менее 3 (трех) лет;
10) копии соответствующих документов подтверждающих наличие в штате организации квалифицированных работников (специалистов) для проведения работ в действующих тепловых, электро установках, сварочных работ (штатное расписание, приказы о приеме на работу, должностные инструкции);
11) копии соответствующих документов (диплом, свидетельство, удостоверение)   подтверждающих квалификацию руководителей, специалистов осуществляющих работы указанные в п.4 информационной карты;

- Заявка направляется участником ПДО в форме электронных документов, подписанных с помощью Электронной подписи уполномоченного лица участника ПДО в электронной форме на адрес электронной площадки.

	11
	Требования, предъявляемые к участникам ПДО в электронной форме – участники конкурса в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации в электронной форме;
- к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать только те бригады, в состав которых входят граждане Российской Федерации с регистрацией: г. Новосибирск и Новосибирская область;
- участник конкурса в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала.
- участник конкурса в электронной форме должен иметь в штате организации квалифицированных работников (специалистов) для проведения работ указанных в  п. 4 информационной карты.

	12
	Начальная (максимальная) цена договора 14 683 818,52 (четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 52 копейки.
Начальная (максимальная) цена включает в себя: все расходы, связанные с работами, в том числе НДС-18 %, налоги и иные обязательные платежи.
В целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок.
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	Обеспечение заявки на участие в ПДО в электронной форме: требуется

	14
	Размер обеспечения заявок: 1 468 381,85 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 85 копеек, НДС не облагается.

	15
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в ПДО (в назначении платежа указывать точное наименование предмета заявки на участие в ПДО в электронной форме)
Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015/КПП 546050001
р/с 40702810400010122606
Новосибирский филиал НОМОС-БАНКА (ОАО)
к/с 30101810550040000839
БИК 045004839

	16
	Язык заявки – русский

	17
	Начало срока подачи заявки на участие в ПДО: Заявки на участие в ПДО подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры ПДО на  электронной торговой площадке www.fabrikant.ru.

	18
	Дата и время окончания срока подачи заявок и завершение процедуры: 08-00 (время московское) «27» марта 2014 года

	19
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Подрядчиком: Российский рубль.







Приложение № 1
к Документации о проведении закупки
в форме приглашения делать оферты
Исх № __________
От ______________
На официальном бланке

ЗАЯВКА
на право заключения договора на ____________________
для ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

(наименование - для юридического лица, Фамилия имя отчество -  для физического лица)
исходя из требований к закупаемой продукции дает согласие на участие в ПДО
 на ________________________ (далее – продукция).
1. Место нахождения (для юридического лица) _____________________________
(почтовый индекс, адрес)
Место жительства (для физического лица) _________________________________
(почтовый индекс, адрес)
Телефон ________________________  факс ___________________

Банковские реквизиты:
Расчетный счет _____________________ в _________________________
(наименование банковского учреждения)
БИК ___________________ Кор.счет _______________________
ИНН __________________ КПП________________ОГРН_________________
предлагает заключить договор в соответствии с Техническим заданием и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:
	№ п/п
	Критерии оценки
	Предложения участника

	1. 
	Цена договора (с НДС)
	[bookmark: _GoBack]Цена договора (с НДС)

	2.
	Квалификация участника:
1) Опыта работы на действующих предприятиях аналогичных работ не менее 3 (трех) лет;
	Указать опыт работ (лет, год)

	
	Квалификация участника:
2) Квалифицированный персонал (руководители, специалисты)
	Указать квалификацию персонала 



2. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении на проведении ПДО и в проекте Договора.
         3. Срок выполнения работ: ___________________________________________

        4. Место выполнения работ:___________________________________________
        5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков: ____________________________________

 Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с условиями, определенными приглашением делать оферты, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

______________________          ____________________ 
   (должность, Ф.И.О.)				(подпись, печать)                        













































Приложение №2
Проект договора 
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Новосибирск		                          		                                                             «     »                          2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г., с одной стороны и_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании_и ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании протокола подведения итогов на проведение ПДО в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить из своих материалов собственными или привлеченными силами реконструкцию помещений для многофункционального испытательного комплекса (МИК-2010) в корпусе №14 на 1-м этаже (далее по тексту – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение 1 к настоящему договору), строительными нормами и правилами и условиями настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору определяется на основании утвержденной сметной документацией и составляет _________________________________.
Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ______________________.
2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплата 100% в течении 5 (пяти) банковский дней с момента подписания Актов о приемки выполненных работ.
2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением счет-фактуры в течение 1 (одного) месяца с момента подписания КС-2, КС-3 Заказчиком.
2.4. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика авансовых, промежуточных и окончательных платежей по настоящему договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА
3.1. Начало выполнения работ  - «07» апреля 2014 года;
3.2. Окончание выполнения работ – «28» ноября 2014 года.
3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.
3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.
3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора;
4.1.2. Выполнить работу собственными и/или привлеченными силами;
4.1.3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ (список, копии документов удостоверяющих личность), для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика.
4.1.4. Подрядчик вправе привлечь после предварительного согласия Заказчика к исполнению своих обязательств третьих лиц. 
4.1.5. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- документы, подтверждающие квалификацию привлекаемых работников (диплом, свидетельство, удостоверение);
- документы, подтверждающие право проведения работ в действующих тепловых, электро установках, сварочных работ;
- документы необходимые для оформления допуска на территорию заказчика.
4.1.6. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. 
Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 (трех) дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.
4.1.7. Подрядчик еженедельно не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала работ, согласовывает график работ с представителем Заказчика;
4.1.8. Работы, связанные с влиянием фактора вредности (демонтажные, сварочные, лакокрасочные и т.п.) проводятся Подрядчиком с 17.00 до 22.00 после окончания основных работ действующего производства.
4.1.9. Подрядчик осуществляет ввоз необходимых материалов, для выполнения работ, по мере необходимости/ежедневно с 09.00 до 10.00.
4.1.10. Подрядчик должен осуществлять вывоз строительного мусора ежедневно с 16.00 до 17.00.
4.1.11. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.
4.1.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.
4.1.13. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
4.1.14. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах.
4.1.15. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту. 
4.1.16. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.
4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.
4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Передать по акту Подрядчика подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект.
5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.
5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.
5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы, используемые материалы составляет 3 (три) года с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком.
6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия меду Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
8.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (пять) рабочих дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
8.5. Подрядчик несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Подрядчик обязан заменить некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки. 
8.6. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 20 (двадцати) дней со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
8.8. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.9. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 (три) дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.5. настоящего Договора;
9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.
9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
9.2.1. При неоднократной задержке расчетов за выполненные работы Заказчиком.
9.3. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2., незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, а также стоимость материалов и конструкций, приобретенных Подрядчиком за свой счет для производства работ и переданных Заказчику, за исключением материалов, ведущих к снижению качества работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ (захватка).
Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.3. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015/КПП 546050001
р/с 40702810400010122606
Новосибирский филиал НОМОС-БАНКА (ОАО)
к/с 30101810550040000839
БИК 045004839

Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам

_______________________ В.Н. Щербаков
	ПОДРЯДЧИК













Приложение №3
Техническое задание 
на выполнение ремонтно-строительных работ

Виды работ: Реконструкция помещений для многофункционального испытательного комплекса (МИК-2010) в в корпусе №14 на 1-м этаже
По адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, (ВОРОТА ОТКАТНЫЕ)
	1 т конструкций
	0,4

	2
	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, (АВАРИЙНЫЙ ЛЮК, ШЛЮЗОВАЯ КАМЕРА)
	1 т конструкций
	1,2

	3
	Разборка бетонных оснований полов
	1 м3
	5,8

	4
	Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых
	100 м2
	0,8421

	5
	Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных
	100 м2
	1,223

	6
	Демонтаж металлической обшивки стен
	100 м2
	2,223

	
	Погрузка и перевозка мусора
	
	

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	37,966

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	37,966

	
	Раздел 2. Фундаменты под стойки
	
	

	9
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,5

	11
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,4

	12
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,026

	13
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,652

	
	Раздел 3. Обшивка стен, потолка и пола
	
	

	14
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	2,5

	15
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных
	100 м2
	1,3

	16
	Монтаж металлической обшивки стен
	100 м2
	2,532

	17
	Элементы металлические
	кг
	14103

	18
	Клиновой анкер 12х100
	шт.
	1600

	
	Полы
	
	

	19
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	1,33

	20
	Постановка анкеров
	100 шт. болтов
	2,7

	21
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, до глубины 75 мм
	100 отверстий
	2,7

	22
	Клиновой анкер
	шт.
	270

	23
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,05

	24
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до толщ.50 мм
	100 м2 стяжки
	1,05

	25
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм стальных штампованных
	100 м2 пола
	1,05

	26
	Плиты стальные для полов
	т
	3,3

	27
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26

	28
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), АКУСТИК БАТТС толщ.50 мм
	м3
	1,3

	
	Устройство покрытия "Полиплан-1001"
	
	

	29
	Шлифовка покрытий
	100 м2 покрытия
	1,0134

	30
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой  поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,0134

	31
	Грунтовка "Праймер 204" 
	кг
	40,536

	32
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	1,0134

	33
	Покрытие "ПОЛИПЛАН-1001" - толщ.4мм
	кг
	624,2544

	
	Устройство покрытия "Полифлекс-105"
	
	

	34
	Шлифовка покрытий
	100 м2 покрытия
	0,995

	35
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой  поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,995

	36
	Грунтовка "Праймер ПН" 
	кг
	9,95

	37
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	0,995

	38
	Покрытие "ПОЛИФЛЕКС-105" - толщ.4мм
	кг
	9,95

	
	Раздел 4. Металлоконструкции
	
	

	39
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	7,5901

	40
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т
	т
	6,5

	41
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,2297

	42
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0,8604

	43
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	7,02504

	44
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	7,02504

	45
	Монтаж стоек
	1 т конструкций
	3,144

	46
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	3,144

	
	Раздел 5. Окраска
	
	

	47
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	600,7

	48
	Обезжиривание поверхностей
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	6,007

	49
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	100 м2 покрытия
	5,89

	50
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124, (2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,007

	
	Раздел 6. Проемы
	
	

	51
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1

	52
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,1728

	53
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,258

	54
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0,1

	55
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,2

	56
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	8

	57
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,029

	
	Установка дверных блоков и ворот
	
	

	58
	Ворота откатные экранированные
	шт.
	1

	59
	Ворота откатные экранированные
	шт.
	1

	60
	Дверь распашная экранированная
	шт.
	1

	61
	Дверь стальная ДСВ КПН 2100-1200 + монтаж
	шт
	2

	
	Раздел 7. Монорельс
	
	

	62
	Монтаж стоек
	1 т конструкций
	0,292

	63
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
	кг
	292

	64
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М
	100 м рельса в одну нитку
	0,043

	65
	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные
	т
	0,3702

	66
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,12

	67
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0,496

	68
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм
	кг
	3,824

	
	Раздел 8. Перегородки
	
	

	69
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,085

	70
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,475

	71
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), АКУСТИК БАТТС толщ.50 мм
	м3
	2,8525

	72
	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых
	100 м2
	0,236

	73
	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью
	т
	0,79172

	74
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	1,1

	
	Раздел 9. Отделочные работы
	
	

	75
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	370

	76
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей  (ФЕРРИТ-ГРАНАТОВАЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩАЯ КРАСКА)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7

	77
	ФЕРРИТ-ГРАНАТОВАЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩАЯ КРАСКА
	м2
	370

	
	Раздел 10. Установка лесов
	
	

	78
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	1,223
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MK MNpaHa-Cmeta

H.B. Mononayxuxa

2014r.
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YTBEPXOAIO: 3am. reH. aupekropa

B.H. Wepbakos

(HaMMeHoBaHue CTPOWiKK)

NOKANbHbIV CMETHbIA PACYET Ne

(nokanbHas cmeta)

CTpoutenbHble paboTbl. PEKOHCTPYKUMS NOMELLEHUI ANt MHOrOMYHKUMOHABbHOro uenbltatensHoro komnnkca MUK - 2010

OcHoBaHue: 0522-P-AC

(HaMmeHoBaHWe paboT 1 3aTpar, HaumeHoBaHue obbekTa)

CocrasneH B LeHax 2001 r. 1 NepecymTaH B TEKYLLMIA YPOBEHb MO COCTOSIHWIO Ha MoHbL 2013 .

2014r.
CmeTHas CTOMMOCTb 14 683 818,52 py6.
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nosuuum WHaeke MaLH
n/n HOpMATHEA efvHULa U3MepeHus o
BTy onnare | MaTepuancs Bcero onnarei tpyaaf oo | MaTepuanos | ofcnyxwusaiowue matw.
onnarel Tpyaa
TPyAa TPyAa Ha eAVH. BCETO
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
Pasgen 1. leMOHTaXHble paboTb!
1 |TEP09-04-011- |[leMoHTax kapkacos BOpPOT GonbLUenponeTHbIX 3aaHui, 0,4 2308,4 1922,78 O3M=10,58 5306,74 1631,93 3674,81 32,459 12,98
01 aHrapos u Ap. 6e3 mexaHu3moB oTkpbiBaHus, (BOPOTA OM=4,778
Mp. Muxctpos OTKATHBIE); 1 T KOHCTPYyKLUMiA 385,62 106,45 3MNM=10,58 450,49 6,076 2,43
HoBocu6.06n. ot ' MAT=3,837
07.12.2010 (Mpwun.9.3 n.5Pa3bopka (AeMOoHTaxX) METaNINYECcKnx
Ne141 KOHCTpyKumid O3M=0,7; 3M=0,7 k pacx.; 3MM=0,7; MAT=0
Kk pacx.; T3=0,7; T3M=0,7)
HP 77%=90%*0.85 o1 ®OT; (2405,2 py6.)
CIN 68%=85%*0.8 ot ®OT; (2124,08 py6.)
2 |TEP09-06-001- |[eMoHTax KOHCTPYKUMI ABEPEN, NIOKOB, Na3os ANa 1,2 746,54 115,72 03M=10,58 8842,98 8008,8 834,18 62,643 75,17
01 aBTOKOMTUNOK 1 NAapOBapOUHbIX kamep, (ABAPUMHBI 3M=6,007
Mp. MuxcTpos JIIOK, LWNHO30BAA KAMEPA); 1 T KOHCTPYKUUI 630,81 579 3MV=10,58 73,50 0,343 0,41
HoBocu6.06n. ot MAT=3,876
07.12.2010 (Mpun.9.3 n.5Pasbopka (AeMOHTax) MeTanIM4eckux
Ne141 KOHCTpykumin O3M=0,7; 3M=0,7 k pacx.; 3MM=0,7; MAT=0
Kk pacx.; T3=0,7; T3M=0,7)
HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (9335,06 py6.)
CIN 68%=85%*0.8 ot OT; (8243,95 py6.)
3 |TEP46-04-009- |Pa3bopka 6eTOHHbIX OCHOBaHuiA nonos; 1 M3 5,8 318,02 222,38 03M=10,58 12811,85 5868,85 6943,00 8,93 51,79
01 3M=5,383
Mp. Munctposs  |HP 94%=110%*0.85 ot ®OT; (9303,61 py6.) 95,64 28,43 3MNM=10,58 1744,58 226 18,11
Hosocu6.06n. ot |CM 56%=70%*0.8 ot ®OT; (5542,58 pyb.)
07.12.2010
Ne141
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MK M'paHa-CmeTa 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 |TEP09-03-046- [[lemOHTaX neperopoAok CTanbHbIX, KOHCOMNbHbIX, 0,8421 440,62 45,28 03M=10,58 374479 3522,18 222,61 36,47 30,71
03 cetuarbix; 100 m2 3OM=5,838
Mp. MuHcTpos 395,33 3,66 3MM=10,58 32,61 0,217 0,18
Hosocun6.06n. ot [(Mpun.9.3 n.5Pasbopka (AeMOHTaX) MEeTanIMyeckux MAT=7,84
07.12.2010 KOHCTPYyKuwii O3M=0,7; AM=0,7 k pacx.; 3MNM=0,7; MAT=0
Ne141 Kk pacx.; T3=0,7; T3M=0,7)
HP 77%=90%%*0.85 ot ®OT; (4105,79 py6.)
CIM 68%=85%*0.8 ot ®OT,; (3625,89 py6.)
5 |TEP09-03-048- |[eMoHTax NOTONKOB NOABECHbBIX KOMBGUHUPOBAHHbIX 1,223 3438,94 1396 03M=10,58 35764,7 26434,24 9330,46 190,75 233,29
01 cranbHbIx; 100 M2 OM=5,465
Mp. MuHcTpos 2042,94 160,41 3MM=10,58 2075,63 9,646 11,8
Hosocub6.06n. ot |(Mpun.9.3 n.5Pa3bopka (AeMOHTax) MeTanNMU4YecKux MAT=4,29
07.12.2010 koHcTpykumid O3M=0,7; OM=0,7 k pacx.; 3MNM=0,7; MAT=0
Ne141 Kk pacx.; T3=0,7; T3M=0,7)
HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (32928,9 py6.)
CIM 68%=85%*0.8 ot ®OT; (29080,07 py6.)
6 |TEP09-04-006- |[emoHTax meTannuyeckow obwmeku cTeH; 100 M2 2,223 2794,53 2005,25 03M=10,58 41119,25 18563,47 22555,78 73,696 163,83
02 OM=5,06
Mp. MuHcTpos (Mpwn.9.3 n.5Pa3bopka (AeMOHTaX) MeETaNNNYECKUX 789,29 196,31 3rMmM=10,58 4617,04 11,48 25,52
Hosocunb.06n. ot |koHcTpykuui O3M=0,7; 3M=0,7 k pacx.; 3[TM=0,7; MAT=0 MAT=4,319
07.12.2010 Kk pacx.; T3=0,7; T3M=0,7)
Ne141
HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (26773,49 py6.)
CIM 68%=85%"0.8 ot ®OT,; (23644,12 py6.)
Moepy3ka u nepeso3ka Mycopa
7 |®CCUnNro1-01- |Morpy3ouHble paboTbl NpyY aBTOMOGUNBHBIX NEpeBO3Kax: 38,782 42,98 030M=8,984 14974,89 14974,89
01-041 Mycop cTpouTtenbHbIf € Norpy3koi BpyyHyto; 1 T rpysa
Mp.Muxpervoxa 42,98
Ne354 ot HP 0% ot ®OT py6.)
20.07.11 CIM 0% ot 0T
Pasnen 2. ®yHgameHTbl Noa CTONKM
8 |TEP01-02-058- |KonaHue sim BpyuHyto 6€3 KpenneHuit Ans CToek 0,03 2578,8 03M=10,58 818,51 818,51 280,00 8,40
02 cron6os 6e3 oTkocos rnybuHoi 40 0,7 M, rpynna rpyHToB 3MmM=10,58
Mp. MuHctpoa  |2; 100 m3 rpyHTa 2578,8
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010 HP 68%=80%*0.85 ot ®OT; (960,12 py6.)
Ne141 CIN 36%=45%*0.8 ot OT; (508,3 py6.)
9 |TEP11-01-002- |YCTpOWCTBO NOACTUNAIOWNX CNOEB NecHaHbix; 1 M3 0.5 186,74 29,82 122,14 0O3M=10,58 608,55 183,99 80,01 344,55 3,41 1,71
01 NoAcTUNaloLLero cnos 3OM=5,366
Mp. MuHcTpos 34,78 377 3MNM=10,58 19,95 0,3 0,15
Hosocu6.061. ot |HP 105%=123%*0.85 ot ®OT; (372,54 py6.) MAT=5,642
07.12.2010 CIM 60%=75%*0.8 ot ®OT; (212,88 py6.)
Ne141
10 |[TEP26-01-041- |M3onAauuma n3genuamu u3 neHonnacra Hacyxo XOMnoAHbIX 0,4 1135,96 41,15 989,69 030M=10,58 1743,96 444,87 104,34 1194,75 9,47 3,79
05 NOBEPXHOCTE NOKPLITUIA U NEepekpbITUIA; 1 M3 nsonauun 3M=6,339
Mp. MuHcTpOS 105,12 3MvV=10,58
Hoeocub6.06n. ot {HP 85%=100%*0.85 ot ®OT; (652,29 py6.) MAT=3,018
07.12.2010 CIN 56%=70%*0.8 ot ®OT; (429,74 py6.)
Ne141
11 |TEP06-01-005- |YcTpoiicTBO GETOHHBIX (PyHAAMEHTOB O6LLEro HasHaueHus 0,026 74750,69 4100,17 66 246,55 03M=10,58 9746,38 1211,44 573,96 7960,98 441,28 11,47
01 obvemom ao 5 m3; 100 M3 GeToHa u xenesobeToHa B 3M=5,384
Mp. MuHcTposs  |aene 4403,97 582,67 3MM=10,58 160,28 34,58 0,9
Hosocu6.06n. ot MAT=4,622
07.12.2010 HP 89%=105%*0.85 ot ®OT; (2127,34 py6.)
Ne141 CN 52%=65%*0.8 ot ®OT; (1242,94 py6.)
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MK I'paHa-Cmeta 3
1 2 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 |TCU-401-0023 |BeToH TAxenbli, KOYNHOCTb 3anonkutens 6onee 40 mm, -2,652 613,89 613,89 -7458,19 -7458,19
Mp. MuHcTpos knacc B7,5 (M 100); m3 MAT=4,5811
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
13 |TCL-401-0026 |BeToH Tsxenbld, KPYNHOCTL 3anonHuTens 6onee 40 mMm, 2,652 657,95 657,95 8292,91 8292,91
Mp. MuHcTpoSs knacc B15 (M200); m3 MAT=4,7527
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
Paspgen 3. O6wunBKa cTeH, NoTorka v nona
CmeHb! U NOMOoK
14 |TEP26-01-039- |M3onsuvs NOKPbITUA W NEPEKPLITUI U3JenusMu n3 2,5 1773,31 78,79 1 578,46 03Mn=10,58 22952,33 3069,78 1252,75 18629,8 10,58 26,45
01 BONOKHUCTbLIX U 3EPHUCTLIX MaTepuanos Hacyxo; 1 M3 OM=6,36
Mp. MuHcTpos usonauuv 116,06 3MNM=10,58
HoBocun6.06n. ot MAT=4,721
07.12.2010 HP 85%=100%*0.85 ot ®OT; (4501,07 py6.)
Ne141 CN 56%=70%%*0.8 o1 ®OT; (2965,41 pyb6.)
15 |TEP09-03-048- |MoHTax NOTONKOB NOABECHbLIX KOMOUHUPOBAHHbIX 1,3 7077,96 1994,29 2 165,19 03r1=10,58 66384,47 40140,78 14168,43 12075,26 272,5 354,25
01 cTanbHbIx; 100 M2 3OM=5,465
Mp. MuHcTpos 2918,48 229,16 3rm=10,58 3151,86 13,78 17,91
HoBocun6.06n. ot |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (57867,5 py6.) MAT=4,29
07.12.2010 CIN 68%=85%"0.8 ot ®OT; (51103,77 py6.)
Ne141
16 |TEP09-04-006- |MoHTax MeTannuyeckon obLunBku cTeH; 100 m2 2,632 4374,45 2864,64 382,26| 0O83M1=10,58 71087,27 30205,44 36701,54 4180,29 105,28 266,57
02 OM=5,06
Mp. MuHcTpoSA HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (50966,7 py6.) 1127,55 280,44 3MNM=10,58 7512,60 16,4 41,52
HoBocu6.06n. ot |CIM 68%=85%*0.8 ot ®OT; (45009,55 py6.) MAT=4,319
07.12.2010
Ne141
17 |TCL-201-0781 Mpoune nHanBUAYyanbHble CBApHbIE KOHCTPYKLUKM, macca 12,558 9423,37 9423,37 693476,49 693476,49
Mp. MuHcTpos cBopoyHon eguHuLbl ceblwe 1,0 T, T MAT=5,8601
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
18 |TCL-101-2877  [KnuHoBOIA aHkep; wWT. 1600 2,97 2,97 15856 15856
Mp. MuHcTpos MAT=3,3367
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
lMonbi
19 |TEP06-01-015- |YcTaHoBKa CTanbHbIX KOHCTPYKLWIA, OCTalOLWMXCA B Tene 1,33 9204,93 620,91 8 057,71 03rM=10,58 63330,37 7405,92 4891,27 51033,18 46,33 61,62
06 6etoHa; 17 OM=5,923
Mp. MuHcTpos 526,31 29,54 3MM=10,58 415,66 1,75 2,33
Hosocu6.06n. ot |HP 89%=105%*0.85 ot ®OT,; (12063,59 py6.) MAT=4,762
07.12.2010 CIM 52%=65%%0.8 ot ®OT; (7048,39 py6.)
Ne141
20 [TEP09-05-003- |MocTaHoBka aHkepos; 100 wT. GontoB 27 131,12 3,67 03M=10,58 3705,16 3640,74 64,42 11,90 32,13
01 3M=6,501
Mp. MuHcTpos HP 77%=90%%*0.85 ot ®OT; (4835,82 py6.) 127,45 3MNM=10,58
Hosocw6.06n. ot |CM 68%=85%*0.8 oT ®OT; (4270,59 py6.)
07.12.2010
Ne141
21 |TEP46-03-001- |CBepneHue KONbLUEeBLIMW anMasHbiMU CBEpNamu B 27 2168,14 859,46 1112,15 03M=10,58 26445,29 5614,08 15501,21 5330 17,3 46,71
01 Wene3o6eTOHHbIX KOHCTPYKLMUAX C NPUMEHEHNEM 3M=6,68
Mp. MuHcTpos oxnaxaatoLen uaKocTU (BOAb!) BEPTUKANbHbLIX 196,53 237,8 3MvV=10,58 6792,98 16,4 44,28
HoBocu6.06n. oT |oTBepcTuii rnybuHoi 200 Mm gnameTpom 20 MM, A0 MAT=1,775

07.12.2010
Ne141

rny6uHbl 75 MMm; 100 oTBEpCTUIA

HP 94%=110%"0.85 ot ®OT; (15161,42 py6.)
CM 56%=70%*0.8 ot ®OT; (9032,34 py6.)
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MK 'panp-Cmeta 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22 |TEP46-03-001- |Ha kaxable 10 MM usMeHeHuUs rybuHbl CBepneHns 2,7 1121,63 399,5 695,13 03M=10,58 -11376,02 -771,28 -7273,34 -3331,4 2,375 -6,41
17 pobasnseTcs unu ucknioyaeTca K pacueHke 46-03-001-01; OM=6,743
Mp. MuHcTpOs 100 oTBepcTUiA 27 148,63 3MM=10,58 -4245,62 10,25 -27,68
Hosocu6.06n. ot MAT=1,775
07.12.2010 (MN3=12,5 (O3M=12,5; 3M=12,5 k pacx.; 3NM=12,5;
Ne141 MAT=12,5 k pacx.; T3=12,5; T3M=12,5))
HP 94%=110%%*0.85 ot ®OT; (-6130,65 py6.)
CIM 56%=70%*0.8 o1 ®OT; (-3652,3 py6.)
23 [TCL-101-2877 |KnuHoBOW aHkep; WT. 270 2,97 2,97 2675,7 26757
Mp. MuHcTpos MAT=3,3367
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
24 |TEP11-01-011- |YcTpoicTBO CTAXEK BETOHHDLIX TONWMHOK 20 Mm; 100 M2 1,05 1799,12 50,09 1374,64 030n=10,58 11328,05 4159,1 349,02 6819,93 40,65 42,68
03 CTAXKU 3OM=6,636
Mp. MuHcTpos 374,39 18,42 3Mm=10,58 204,62 1,27 1,33
Hosocu6.06n. ot |HP 105%=123%*0.85 ot ®OT; (7936,04 py6.) MAT=4,725
07.12.2010 CIN 60%=75%*0.8 o1 ®OT; (4534,88 py6.)
Ne141
25 |TEP11-01-011- |YCTPOWCTBO CTAXEK Ha KaXable 5 MM U3MeHeHus 1,05 2138,82 57,3 2 053,86 030M1=10,58 10862,45 307,27 382,71 10172,47 3 3,15
04 TOMNLLMHBI CTAXKM A06aBNATH UMW UCKNIOYATL K pacueHke 35M=6,361
Mp. MuHcTpos 11-01-011-03 go Tonwy.50 MmM; 100 M2 CTSXKU 27,66 18,3 3MM=10,58 203,29 1,26 1,32
Hosocun6.06n. ot MAT=4,717
07.12.2010 (M3=6 (O3MN=6; 3IM=6 k pacx.; 3MM=6; MAT=6 k pacx.;
Ne141 T3=6; T3M=6))
HP 105%=123%*0.85 ot ®OT,; (956,77 py6.)
CM 60%=75%*0.8 o1 ®OT; (546,73 py6.)
26 |TEP09-03-049- |MOHTaX CbEMHbIX METANNUUYECKUX NOMOB U3 NAUT 1,05 5280,52 164,37 03Mn=10,58 57877,23 56835,31 1041,92 471,97 495,57
01 pa3mepom 500x500 MM CTanbHbIX WTAMNOBaHHbLIX; 100 M2 3M=6,037
Mp. MuHcTpOs nona 5116,15 9,28 3MM=10,58 103,09 0,55 0,58
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010 HP 77%=90%*0.85 ot ®OT,; (75640,34 py6.)
Ne141 CIM 68%=85%*0.8 o1 ®OT; (66799,26 pyb6.)
27 |TCL-101-1781  |MnuTbl CTanbHbie AN NOMOB; T 3,3 7 401,59 7 401,59 141996,16 141996,16
Mp. MuHcTpos MAT=5,8135
Hosocun6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
28 [TEP11-01-009- |YcTpOiACTBO TENNo- U 3BYKOM3ONALMM CMAOLIHON U3 NAWT 0,26 2688,46 126,53 2 261,39 03r=10,58 2957,15 826,72 214,26 1916,17 28,38 7,38
01 Unyu MaToB MUHEPANOBATHbLIX UMW CTEKNOBOMOKHUCTLIX; 3OM=6,513
Mp. MuHcTpOs 100 M2 n3onupyemoii NoBepxXHOCTH 300,54 2,61 3MM=10,58 7,18 0,18 0,05
Hosocub6.061. ot MAT=3,259
07.12.2010 HP 105%=123%%*0.85 ot ®OT; (1511,55 pyb6.)
Ne141 CIM 60%=75%*0.8 ot ®OT; (863,74 py6.)
29 |TCL|-104-0013  [MaTbl NpoLUMBHbIE U3 MUHEpPanbHON BaThl 6e3 obknaaok M{ -1,071 548,88 548,88 -1915,63 -1915,63
Mp. MuxcTpos 125 (FOCT 21880-86), TonwmHa 40 Mm; M3 MAT=3,2587
Hosocun6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
30 |TCLI-104-0004  |MnuTb! M3 MUHEPAnbHOI BaTbl HA CUHTETUYECKOM 1,3 592,55 592,55 4462,82 4462,82
Mp. MuHcTpos ceasytowem M-125 (FOCT 9573-82), AKYCTUK BATTC MAT=5,7935

Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141

ToNnw.50 Mm; M3

Yempoticmeo nokpsimusi "Monunnax-1001"
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MK Mpana-Cmeta 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31 |[TEP11-01-015-  [lnudpoBka nokpbiTuit; 100 M2 NOKpbITUA 1,0134 1123,48 252,71 13,54 03M=10,58 10602,59 9191,02 1322,74 88,83 80,04 81,11
07 OM=5,165
Mp. MuxcTpos HP 105%=123%*0.85 ot ®OT; (17202,19 py6.) 857,23 26,29 3MM=10,58 281,88 2,09 2,12
Hoeocu6.06n. ot |CM 60%=75%%*0.8 ot ®OT; (9829,82 py6.) MAT=6,473
07.12.2010
Ne141
32 |TEP15-07-003- |pyHTOBaHUe BOAHO-AWCNEPCUOHHON rPYHTOBKOW 1,0134 322,67 26,85 255,82 03r=10,58 1376,8 428,87 129,22 818,71 3,69 3,74
02 NOBEPXHOCTEW NOPUCTbIX (KaMEHb, kKMpnud, 6eToH 1 T A); 3M=4,749
Mp. MuxcTpos 100 M2 obpabaTbiBaeMolt NOBEPXHOCTH 40 0,15 3MM=10,58 1,61 0,01 0,01
Hosocu6.06n. ot MAT=3,158
07.12.2010 HP 89%=105%*0.85 ot ®OT; (661,11 py6.)
Ne141 CnM 44%=55%*0.8 o1 ®OT; (326,84 py6.)
33 |TCL|-101-4163 | pyHToBKa akpunosas HOPTEKC-TPYHT,; kr -13,98 18,41 18,41 -797,56 -797,56
Mp. MuHcTpos MAT=3,0989
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
34 |KomnaHus [pyHTOBKa "Mpaiimep 204" - (Pacxoa 0,4 kr/mM2) 20,268 61,09 61,09 0O3M=10,58 5410,75 5410,75
Xautcman-HMIM  |L=315/1,18/4,37; kr OM=5,29
ctp. 1,2 3MM=10,58
MAT=4,37
35 |TEP11-01-021- | YCTpPOICTBO NOKPLITMIA NONMMEPLIEMEHTHBIX OAHOCAOWHbIX |  1,0134 3429,53 359,79 2341,72) 030M=10,58 18303,21 7805,66 2592,75 7904,8 69,6 70,53
01 HanUBHbIX TONLWMHOW 4 MM; 100 M2 NOKpbLITUSA 3IM=7,111
Mp. MuxcTpos 728,02 135 3MMv=10,58 1447 44 10,68 10,82
Hosocub.06n. ot |HP 105%=123%*0.85 o1 ®OT; (16987,66 py6.) MAT=3,331
07.12.2010 CIM 60%=75%*0.8 ot ®OT; (9707,23 pyb.)
Ne141
36 |TCL|-408-0416 |Mecok kBapLeBbId; T -0,5989 260,55 260,55 -894,72 -894,72
Mp. MuxcTpos MAT=5,7338
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
37 |TCL-113-0005 |AMMOHUIA cepHOKMCNbIN (CynbdaT aMMOHMSA) OunLLIeHHbIR; | -0,002 11 341,35 11 341,35 -122,84 -122,84
Mp. MuHcTpos T MAT=5,4156
Hoocub.06n. ot
07.12.2010
Ne141
38 |TCL-101-2358  |[lucnepcus nonuenHUNaueTaTHas -78,03 156,39 15,39 -3498,87 -3498,87
Mp. MuHcTpos HennacTudguumposarHas mapku [150H; kr MAT=2,9136
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
39 |TCL-101-2109  |KapbopyHa; kr -0,7094 5,23 5,23 -23,6 -23,6
Mp. MuHcTpos MAT=6,3614
Hosocub.06n. ot
07.12.2010
Ne141
40 |TCL-101-1305 |MopTnaHaLeMeHT obLIeCTPONTENLHOTO HasHaueHUs -0,161 472,66 472,66 -597,62 -597,62
Mp. MuxcTpos 6e306aBo4HbIi, Mapku 400; T MAT=8,3734
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
41 |Komnanus MokpbiTue "MONUMNAH-1001" - Tonw.4mm, (Pacxoa 1,54 | 624,2544 47,51 47,51 0O3M=10,58 129607,7 129607,7
XaHtcman-HMI™  [kr/m2 Ha Tonw. cnos 1 mm) Li=245/1,18/4,37; kr 3OM=5,29
ctp. 3,4 3rMm=10,58
MAT=4,37

Yempodiicmeo nokpsimus “Monugpnexc-105"
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MK 'paHp-CmeTta 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42 |TEP11-01-015-  |LUnudoBka nokpbITwii; 100 M2 NOKpbITUA 0,995 1123,48 252,71 13,54 03r1=10,58 10410,08 9024,14 1298,72 87,22 80,04 79,64
07 3M=5,165
Mp. MuHctposs  |HP 105%=123%%0.85 ot ®OT; (16889,85 py6.) 857,23 26,29 3MM=10,58 276,76 2,09 2,08
Hosocu6.06n. ot |CIM 60%=75%*0.8 oT ®OT; (9651,34 pyb.) MAT=6,473
07.12.2010
Ne141
43 [TEP15-07-003- |IpyHTOBaHWE BOAHO-AUCNEPCUOHHO! rPYHTOBKON 0,995 322,67 26,85 255,82 0O3M=10,58 1351,8 421,08 126,87 803,85 3,69 3,67
02 noBepXHOCTEN NOPUCTBIX (kameHb, kupnud, 6ETOH 1 T 4); 3M=4,749
Mp. MuHcTpos 100 M2 o6pabatbiBaeMoii NOBEPXHOCTU 40 0,15 3MM=10,58 1,58 0,01 0,01
Hosocu6.06n. ot MAT=3,158
07.12.2010 HP 89%=105%*0.85 ot ®OT,; (649,1 py6.)
Ne141 CM 44%=55%*0.8 oT ®OT; (320,91 py6.)
44 [TCL-101-4163  |IpyHToBKa akpunosas HOPTEKC-TPYHT; kr -13,73 18,41 18,41 -783,3 -783,3
Mp. MuxcTpos MAT=3,0989
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
45 |Komnanusa IpyHToBka "Mpaiimep MH" - (Pacxopa 0,1 kr/m2) 9,95 56,24 56,24 030M=10,58 244541 244541
Xantcman-HMI  |Li=290/1,18/4,37; kr OM=5,29
ctp. 5,6 3rMmv=10,58
MAT=4,37
46 |[TEP11-01-021- |YcTpo#cTBO NOKpLITU NONUMEPLIEMEHTHBIX OfHOCNORHBIX | 0,995 3429,53 359,79 2 341,72 03r1=10,58 17970,88 7663,94 2545,68 7761,26 69,6 69,25
01 HanWBHbIX TONWWUHOM 4 MM; 100 M2 NOoKpbITUS SM=7,111
Mp. MuxcTpos 728,02 135 3rMm=10,58 1421,16 10,68 10,63
HoBocu6.06n. ot [HP 105%=123%*0.85 o1 $OT; (16679,23 pyb6.) MAT=3,331
07.12.2010 CIM 60%=75%*0.8 ot ®OT; (9530,99 py6.)
Ne141
47 |TCU-408-0416 |lMecok kBapueBbId; T -0,588 260,55 260,55 -878,44 -878,44
Mp. MuHcTpos MAT=5,7338
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
48 |TCLI-113-0005 |AMMOHMIA CEPHOKMCBIA (CYNbthaT aMMOHWS) OUMLLEHHbIR; | -0,002 11 341,35 11 341,35 -122,84 -122,84
Mp. Muxctpoa [T MAT=5,4156
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
49 |TCU-101-2358  |Aucnepcusa nonmeuHunaueTatHas -76,62 15,39 15,39 -3435,64 -3435,64
Mp. MuHcTpos HennacTuduuuposaHHas mapku 50H; kr MAT=2,9136
HoBocun6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
50 |TCL-101-2109  |KapBopyHa, kr -0,6965 5,23 523 -23,17 -23,17
Mp. MuHcTpos MAT=6,3614
Hosocw6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
51 |TCU-101-1305 |MopTnaHaLeMEHT OBLECTPOUTENBHOTO HasHaueHus -0,1483 472,66 472,66 -586,94 -586,94
Mp. MuxcTpos  |6e3nobaBouHbiii, Mapku 400; T MAT=8,3734
Hoocu6.06n. o1
07.12.2010
Ne141
52 |Komnaxus Mokpbitne "MOJIMGNEKC-105" - Tonw.4mm, (Pacxoa 0,1 7,96 110,54 110,54 0O3M=10,58 3845,16 3845,16
Xautcman-HMI™  |kr/m2) L|=570/1,18/4,37; kr 3OM=5,29
cTp. 7,8 3MNM=10,58
MAT=4,37

Paspgen 4. MeTannoKOHCTPYKUMuH
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MK MNpaHa-CmeTa 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
53 |TEP09-03-014- |MoHTax CBA3EW W pacnoOpPOK U3 OANHOYHbIX U NAPHbIX 7,5901 1492,44 516,41 322,98 03M=10,58 84269,92 52442,05 20879,76 10948,11 63,28 480,3
01 YronkoB, rHyTOCBapHbIX Npotunen Ans NPoNeToB A0 24 m 3M=5,327
Mp. MuHcTpos Npu BbICOTE 34aHUA A0 25 M; 1 T KOHCTPYKLWA 653,05 64,71 3MM=10,58 5196,41 3,82 28,99
HoBsocu6.06n. ot MAT=4,466
07.12.2010 HP 77%=90%*0.85 ot ®OT,; (77158,47 pyb.)
Ne141 CN 68%=85%*0.8 ot ®OT; (68139,95 py6.)
54 |TCL|-201-0759 |OTAenbHble KOHCTPYKTUBHbBIE ANEMEHTbI 3AaHNA 1 6,5 8 846,48 8 846,48 254717,13 254717,13
Mp. MuxcTtpos COOpYXeHuii ¢ npeoBnagaHmem ropsyekaTaHbix MAT=4,4297
Hoeocub.06n. ot [npodhuneit, cpepHas macca C60POYHOIR eAnHuLIbI CBbILE 3
07.12.2010 T
Ne141
55 [TCL-101-2542 [Cranb yrnosas 50x50 mMm; T 0,2297 5 687,99 5 687,99 5505,98 5505,98
Mp. MuHcTpos MAT=4,2142
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
56 |TCL-101-2216 |Cranb nuctoBas ropsiyekataHas mapku CT3 TONLWMHON 2- 0,8604 6 824,52 6 824,52 24197,76 24197,76
Mp. MuHcTpos |6 Mm; T MAT=4,121
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
57 |TEP09-03-029- |MoHTax NecTHUL, NPSAMONUHEAHBIX U KPUBONMUHEWHbIX, 7,02504 1240,71 777,21 104,19 0O3M=10,58 58796,92 26705,69 29467,23 2624 32,37 227 4
01 NOXapHbIX C OrpaxaeHuem; 1 T KOHCTPYKLUNA 3M=5,397
Mp. MuncTpos 359,31 95,37 3MM=10,58 7088,34 5,64 39,62
HoBocu6.06n. ot |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (45705,63 pyb.) MAT=3,585
07.12.2010 CIN 68%=85%*0.8 ot ®OT; (40363,41 py6.)
Ne141 -
58 |TCLI-201-0650 |OrpaxaeHusi NECTHUYHbIX NPOEMOB, NEeCTHUYHbIE MapLuk, | 7,02504 9491,99 9491,99 302981,26 302981,26
Mp. MuxcTpos noXapHble NeCTHULbI; T MAT=4,5437
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
59 |TEP09-03-012- |MoHTax cToek; 1 T KOHCTPYKLMiA 3,144 531,8 305,88 166,13 0O3M=10,58 9720,27 2321,47 5276,76 2122,04 6,59 20,72
12 OM=5,487
Mp. MuHcTpos  |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (4879,15 py6.) 69,79 37,39 3MNM=10,58 1243,74 2,09 6,57
HoBocu6.06n. ot |CIM 68%=85%*0.8 ot ®OT; (4308,86 pyb.) MAT=4,323
07.12.2010
Ne141
60 [TCLI-201-0841 [Croliku meTannuyeckue co CTpybumHamm u3 kpyrnbix Tpyo 3144 11,47 11,47 145347,12 145347,12
Mp. MuncTpos 1 rHyTOCBapHbIX Npocduneil Maccoi OTNpaBoYHON Mapku MAT=4,0305
Hoeocub6.06n. ot {80 0,1 T; kr
07.12.2010
Ne141
Pa3pen 5. Okpacka
61 |TEP13-06-004- |OGecnbinuBaHue NnoBepxHocTH; 1 M2 obecnbinmBaemMo 534 1,32 0,31 031=10,58 6402,66 5708,46 694,2 0,10 53,40
01 NOBEPXHOCTU OM=4,194
Mp. MuxcTpos 1,01 3MM=10,58
Hosocu6.06n. ot |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (7582,27 py6.)
07.12.2010 CIM 56%=70%*0.8 ot ®OT; (5514,38 py6.)
Ne141
62 |TEP13-07-001- |OGeaxupuBaHue nosepxtocteit; 100 m2 5,34 259,45 3,54 162,20f 0O3M=10,58 9838,63 5294,34 115,66 4428,63 9,08 48,49
01 obe3xuprBaemMoin NOBEPXHOCTH OM=6,119
Mp. MuncTpos 93,71 0,13 3MM=10,58 7,37 0,01 0,05
Hosocu6.06n. ot |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (7042,85 py6.) MAT=5,113

07.12.2010
Ne141

CM 56%=70%*0.8 o1 ®OT; (5122,07 py6.)
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MK MpaHp-CmeTa 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
63 |TEP26-02-009- |OrHe3aluTHOE NOKPbLITUE METANIUYECKUX OFPYHTOBAHHbIX 5,34 13151,07 338,97 10 887,46] 0O3I1=10,58 382067,98 108736,76 8391,6 264939,62 184,00 982,56
01 (rpyHTOM [®-021) noBepXHOCTEl MaTepuanom 3M=4,636
Mp. MuHcTpOSA orHesawuTHbIM TepMopacwmpsaiowmmes «Orpakc-B-CKy; 1924,64 3MM=10,58
Hogocunb.06n. ot [100 M2 nokpbITUS MAT=4,557
07.12.2010
Ne141 HP 85%=100%*0.85 ot ®OT; (159435,27 py6.)
CM 56%=70%%*0.8 ot ®OT; (105039,71 py6.)
64 [TEP13-03-004- |Okpacka MeTannuMyeckux orpyHTOBaHHbIX MOBEPXHOCTE 5,34 1024,17 17,06 948,92 03M=10,58 27184,77 3287,57 461,22 23435,98 5,434 29,02
06 amanbio XB-124, (2 cnos); 100 M2 okpawuvsaemon 3M=5,063
Mp. MuHcTpos NOBEPXHOCTU 58,19 0,26 3rMm=10,58 14,69 0,02 0,11
Hosocu6.06n. ot MAT=4,625
07.12.2010 (OMN n.1.13.7Tp1 HaHECEHUN NAKOKPaCOYHbIX MaTepuanos
Ne141 pyyHbIM cnocobom O3M=1,1; T3=1,1;
2 cnos M3=2 (O3M=2; 3M=2 k pacx.; 3MM=2; MAT=2 k
pacx.; T3=2; T3M=2))
HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (4387,93 py6.)
CIN 56%=70%%*0.8 o1 ®OT; (3191,22 py6.)
Paspgen 6. Mpoembl
Ogpopmnerue npoemos Ha omm. 0,000 s ocsix 6-7, U
65 |[TEPp55-06-2 Mpo6uBeka NPOEMOB CO CMOLIHLIM BblpaBHUBAHUEM 0,08 722213 695,19 4 898,20 0O3M=10,58 2069,8 1378,57 299,38 391,85 163,8 12,3
Mp. MuHcTpoA OTKOCOB B NEperopopkax kupnu4Hbix; 100 M2 npoemos OM=5,383
HoBocub.06n. ot 1628,74 88,56 3MM=10,58 74,96 7,04 0,56
07.12.2010 HP 76%=89%*0.85 ot ®OT; (1436,09 py6.)
Ne141 CM 52%=65%"*0.8 ot ®OT; (982,59 py6.)
66 [TCL|-101-0872 |Cetka nneTeHas c ksaapaTHbiMu suelikamu Ne 12 6e3 1,892 19,06 19,06 171,06 171,06
Mp. MuHcTpos nokpbiTusa, JOBABUTDE (a0 npoekTHoi BenuyunHbl -2,9M3); MAT=4,7434
HoBocu6.061. ot (M2
07.12.2010
Ne141
67 |TCL-101-1783 |lLsennepbl N2 10-14 ctanb mapku 18cn; T -0,0516 5 861,90 5 861,90 -1236,67 -1236,67
Mp. MuHcTpos MAT=4,0885
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
68 |TCL-101-1646 |lLBennepbl Ne 16 ctanb mapku CT3nc5; T 0,142 6 414,50 6 414,50 3536,05 3536,05
Mp. MuHcTpoSs MAT=3,8821
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
69 [TCL-101-2216 |Cranb nuctosas ropsyekataHas mapkv CT3 TonuwuHol 2- | 0,0072 6 824,52 6 824,52 202,49 202,49
Mp. MuHcTpOS 6 Mm; T MAT=4,121
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
70 [TCL-101-3777 |Cranb nuctosas ropsiyekataHas mapku Ct3 TonwwuHon 10|  0,0236 6 805,62 6 805,62 661,88 661,88
Mp. MuHcTpos 13 Mm; T MAT=4,121
HoBocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
71 |TCU-101-1614 |Ctanb kpyrnas yrnepoguctas 06bikHOBEHHOTO kayecTsa 0,007 4991,33 4 991,33 172,15 172,15
Mp. MuHcTpos mapku BCT3nc5-1 guameTtpom 16 mm; T MAT=4,927
Hosocu6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
Ycmatoska 0sepHbix 6510k08 U 8opom
72 |HTL "dapapei” |BopoTa oTkaTHble 3kpaHuposaHHbie, BO1; wr 1 1494 930,34 1494 930,34 1494930,34 1494930,34
73 |HTL "dapagei” |BopoTa oTkaTHble 3KpaHupoBaHHble, BO2; wr 1 1494 930,34 1494 930,34 1494930,34 1494930,34
74 |HTL "dapageii” |[Osepb c anektponpusoaom 900x1900; wr 1 831 325,76 831 325,76 831325,76 831325,76
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MK MpaHa-CmeTta 9
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
75 |Mpaiic OO0 [eepb ctanbHas JCB KIMH 2100-1200 + MOHTax; 2 4 198,50 4 198,50 0O3M=10,58 36694,9 36694,9
"Uentp Li=(14050+7600)/1,18/4,37; wr OM=5,29
cTanbHbIX 3MM=10,58
ABepeil"” MAT=4,37
cTp. 10
Pasgen 7. MobeMHbIV cTon
76 |O00 "HNLY, MoabemHbIi cTon; Wt 1 347 457,61 347 457,61 347457,61 34745761
"Texma" cTp.
11
Pa3zpgen 8. NMeperopoakun
77 |TEP10-05-001- |YcTpoWcTBO NEperopoaok U3 r1uncoKapTOHHbIX SINCTOB 0,085 9651,81 13,04 8 589,191 03M=10,58 4255,45 943,89 5,03 3306,53 98,00 8,33
01 (FKN) no cucteme «KHAY®» c ognHapHbIM OM=4,535
Mp. MuHcTpOS MeTannu4yeckuM Kapkacom 1 OfHOCITOWHON OBLLMBKON C 1049,58 3Mm=10,58
HoBocu6.06n. ot {o6eunx ctopoH (C 111) rmyxux; 100 M2 neperopoaok (3a MAT=4,529
07.12.2010 BbIYETOM NPOEMOB)
Ne141
HP 100%=118%*0.85 ot ®OT; (1628,21 py6.)
CIM 50%=63%*0.8 o1 ®OT; (814,11 py6.)
78 |TEP10-05-001- |YcTpoiicTBO NeperopoAok U3 runcokapTOHHbIX IMCTOB 0,475 10864,86 156,68 9746,05| 0O30M=10,58 27062,34 5543,78 33,63 21484,93 103,00 48,93
02 (FKN) no cucreme «KHAY®» ¢ ognHapHbIM OM=4,516
Mp. MutcTpos MeTannuueckum Kapkacom 1 OfHOCHOWHO OBLLMBKOI C 1103,13 3rMm=10,58
Hosocun6.06n. ot |o6eunx ctopoH (C 111) ¢ ogHUM ABEPHbIM Npoemom; 100 MAT=4,641
07.12.2010 M2 NEPeropojoK (3a BbIYETOM NPOEMOB)
Ne141
HP 100%=118%*0.85 ot ®OT; (9563,03 pyb.)
CN 50%=63%*0.8 ot ®OT; (4781,52 py6.)
79 |TCL-104-0004 [MNuTbl U3 MUHEPANbHOW BaTbl HA CUHTETUYECKOM 2,8525 592,55 592,55 9792,46 9792,46
Mp. MuHcTpos ceasytowem M-125 (FOCT 9573-82), AKYCTUK BATTC MAT=5,7935
Hosocu6.06n. ot |Tonuwy.50 Mm; M3
07.12.2010
Ne141
Mepeeopodku: c2 - 1 wm.; M3 -1 wm.
80 [TEP09-03-046- |MoHTax NneperopoAok CTanbHbIX, KOHCOMbHbIX, CETYaTbIX; 0,236 862,53 64,69 233,08/ 030M=10,58 1930,52 1410,14 89,13 431,25 52,1 12,3
03 100 m2 OM=5,838
Mp. MuHcTpos 564,76 523 3MM=10,58 13,06 0,31 0,07
Hoeocu6.06n. ot |HP 77%=90%*0.85 ot ®OT; (1891,88 pyb.) MAT=7,84
07.12.2010 CN 68%=85%*0.8 ot ®OT; (1670,75 py6.)
Ne141
81 |TCL-201-0585 |lMeperopoaku BHYTPULIEXOBbIE: CTOWKM, pUrenu, kapkachl 0,79172 9717,98 9717,98 35354,33 35354,33
Mp. MuHcTpos naHenei u naHenu Neperopoaok, 3anonHeHHble MAT=4,5951
HoBocun6.06n. oT |[TOHKONWUCTOBO CTanbIo; T
07.12.2010
Ne141
82 [TEP26-01-039- |V30nsiumsa noKpbiTU U NEPEKPbLITUI U3genuamn us 11 1773,31 78,79 1578,46| 0O3M1=10,58 10099,02 1350,7 551,21 8197,11 10,58 11,64
01 BOMOKHUCTbIX 1 3€PHUCTLIX MaTepuanos Hacyxo; 1 M3 OM=6,36
Mp. MuHcTposA nsonsuun 116,06 3MNM=10,58
Hosocu6.06n. ot MAT=4,721
07.12.2010 HP 85%=100%%0.85 ot ®OT; (1980,47 py6.)
Ne141 CN 56%=70%*0.8 ot ®OT; (1304,78 py6.)
Paspen 9. OtaenoyHble paboTbl
83 |TEP13-06-004- |O6GecnbinuBaHve nosepxHocTy; 1 M2 obecnbinuesaemoi 370 1,32 0,31 03M=10,58 4436,3 3955,3 481 0,10 37,00
01 MOBEPXHOCTH OM=4,194
Mp. MuHcTpoS 1,01 3MM=10,58

HoBocun6.06n. ot
07.12.2010
Ne141

HP 77%=90%"0.85 ot ®OT; (5253,63 py6.)
CIM 56%=70%"*0.8 ot ®OT; (3820,82 py6.)
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MK MpaHa-Cmeta 10
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
84 |TEP13-03-003- |Okpacka orpyHTOBaHHbIX BETOHHbIX 1 OLUTYKATYPEHHbIX 3,7 5118,32 26,72 4932,02| 0O3M=10,58 59040,68 6246,93 493,62 52300,13 14,9 55,13
18 noeepxHocTten (PEPPUT-FTPAHATOBASA 3OM=4,993
Mp. MuHcTpos PAOVOMNOIMOWALWASRA KPACKA); 100 m2 159,58 0,26 3Mm=10,58 10,18 0,02 0,07
Hosocun6.06n. oT |okpaluvBaeMoi NoBEPXHOCTH MAT=2,866
07.12.2010 -
Ne141 (2 cnost N3=2 (03M=2; 3M=2 k pacx.; 3MNM=2; MAT=2 k
pacx.; T3=2; T3M=2))
HP 77%=90%%0.85 ot ®OT; (8312,2 py6.)
CIM 56%=70%*0.8 oT ®OT; (6045,23 py6.)
85 [TCLI-113-0286 [3manb anokcupHas BE3M-610 «3nobeH»; T -0,296 59 142,78 59 142,78 -49595,24 -49595,24
Mp. MuHcTpos MAT=2,833
Hosocw6.06n. ot
07.12.2010
Ne141
86 [3A0 OEPPUT-TPAHATOBAS PAOVOMOINOLWAIOLWASRA 370 1551,41 1551,41] 03M=10,58 25084742 2508474,2
"CneuxummonTa |KPACKA, LI=8000/1,18/4,37; M2 3M=5,29
x" 3MM=10,58
ctp. 13 MAT=4,37
Paspen 10. YcTaHoBka necos
87 |TEP08-07-002- |YcTaHoBka u pa3bopka BHyTPEHHUX TpyGUaTbix 1,223 1099,78 22,04 361,70 0O3M=10,58 11866,96 9265,08 1751 2426,78 70,20 85,85
01 MHBEHTapPHbIX NIECOB NP BLICOTE NOMeLLeHu 40 6 M; 100 OM=6,496
Mp. MuHcTpos M2 rOpVU3OHTaNbHOW| NpoeKLuu 716,04 3MNM=10,58
Hosocu6.06n. ot MAT=5,486
07.12.2010 HP 104%=122%*0.85 ot ®OT; (16621,55 py6.)
Ne141 CI64%=80%*0.8 ot ®OT; (10228,65 py6.)
WToro npsiMble 3aTpaTbl NO CMETE B TEKYLUUX LieHaxX 9652644,58 502222,47 187043,85| 8963378,26 4344,55
40398,92 237,85
WToro npsiMble 3aTparbl 10 CMETE C y4eTOM K03 (ULIMEHTOB K UTOram 10250068,37 837252,5 328080,18| 9084735,69 7333,94
70518,57 413,48
HaknaaHble pacxoabl 736222,08
CmeTHas npubbinb 563871,98
Wrorn no cmere:
CTpouTenbHble MeTaniMieckue KOHCTPYKLUK 218211761 4032,92
314,13
PaboTbl N0 PEKOHCTPYKLMMA 3AaHWIA 1 COOPYXEHUIA (yCUNeHVe 1 3aMeHa CYLLECTBYIOLLNX KOHCTPYKUMIA, pa3bopka 1 BO3BEAEHNE OTAENbHbIX KOHCTPYKTUBHbBIX 68641,43 119,72
3N1EMEHTOB) e
38,62
Morpy3o-pasrpy3oyHble paboTbl 14974,89
3emnsHble paboTbl, BbINONHAEMblE PyYHbIM CNocoboM 2880,36 14,49
Monbi 239286,12 613,16
53,45
Tennov3onsiuMoHHble paboTbl 784545,99 1767,17
BeToHHbIE 1 Xene306eTOHHbIE MOHONWUTHbLIE KOHCTPYKUUY B NPOMBILWNEHHOM CTPOUTENLCTBE 106588,64 126,08
6,06
Martepuanb! ANs CTPOUTENbHLIX paboT 145467,51
OTaenoyHble paboTbl 5526,85 12,78
0,05
Martepuans! 6976479,6
Marepuansl - METannoKoOHCTPYKUUK 738399,84
3alyuTa CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKLWIA 1 0GOPYAOBaHUA OT KOPPO3UK 182897,74 384,75
0,44
Meperopogku (PEMOHTHO-CTPOUTENLHBIE) 3755,19 15,99
0,73
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MK 'pana-Cmeta

1] 2 [ 3 | 4 [ 6 | 9 10 11 12 13 14
BeToHHbIE U Xene306eTOHHbIE COOPHbIE KOHCTPYKUWY B NPOMbILINEHHOM CTPOUTENLCTBE 171,06
[lepeBAHHbIE KOHCTPYKLUK 52842,04 98,78
KoHCTpyKUuM 13 kmpnuya v 6rnokos 45587,56 148,10
Wtoro 11550162,43 7333,94
413,48
B Tom uucne:
OcHosHas 3apaboTtHas nnara 837252,5
Marepvansi 9084735,69
MaluuHbI 1 MEXaHWU3MbI 328080,18
B TOM uncne 3apaboTHas nnarta MalMHUCTOB 70518,57
HaknagHble pacxofbl 736222,08
CmeTHas npubbinb 563871,98
Mpoun3soacTBO paboT B 3uMHee BpeMs 4,6% 531307,47
WUtoro 12081469,9
HenpepasuaerHble 3atpatbl 3% 3624441
WUrtoro ¢ HenpeABUAEHHbLIMU 12443914
HAC 18% 2239904,52
BCErIO no cmete 14683818,52 7333,94
413,48

Cocrasun: "
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