


СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ГЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"


 Н.В. Пополужина
 2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 055-0414

(локальная смета)

на _____

Ревизия и ремонт РЭМД ТП-421 РУ-6кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 Сметная стоимость 169 733,56 руб.
 Средства на оплату труда 68 661,00 руб.
 Сметная трудоемкость 429,94 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ревизия и монтаж													
1	ТЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной Напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией; 1 шт.	9	71,56			ОЭП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	7522	7522			5,00	45,00
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (4322 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (2503 руб.)		71,56									
2	ТЕРп01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с одним реле РТ-80; 1 компл.	9	89,88			ОЭП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	9448	9448			6,00	54,00
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (5428 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (3144 руб.)		89,88									
3	ТЕРп01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ; 1 схема	9	274,64			ОЭП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	28870	28870			20,00	180,00
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ; (16589 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ; (9608 руб.)		274,64									
Монтаж ЭЗ (2 шт)													
4	ТЕРп01-01-039-06	Реле с подготовкой места установки; 1 шт.	2	20,54		0,40	ОЭП=1,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	474	470		4	2,00	4,00
	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 80%*0,85 от ФОТ; (432 руб.) СП 60%*0,8 от ФОТ; (305 руб.)		20,54									
5	договорная цена	РЭУ1-1-11 (220В 50Гц); шт.	2	559,32		559,32		1119			1119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод по установленным стальными конструкциями и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м 655,04 = 1 653,12 - 220 x 4,09 - 2,2 x 49,22 НР 95%*0,85 от ФОТ: (820 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ: (528 руб.)	0,15	655,04	136,5	93,41	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	929	745	119	65	38,3	5,75
7	договорная Цена	Провод ПВ3 1x1,5; м	15	5,92		5,92		89		7	89		0,04
8	договорная Цена	Стыжка 150; шт.	50	0,20	4,22	0,20		10			10		
9	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт. 139,05 136,32	0,2	139,05		2,73	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	321	318		3	12,00	2,40
10	договорная Цена	Наконечник кольцевой 2,5; шт.	20	0,94		0,94		19			19		

Монтаж газовой защиты (3 шт)

11	ТЕРМ10-01-039-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Реле с подготовкой места установки; 1 шт. НР 80%*0,85 от ФОТ: (1295 руб.) СП 60%*0,8 от ФОТ: (914 руб.)	6	20,54	20,14	0,40	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1423	1411		12	2,00	12,00
12	договорная Цена	РП-25УХЛ4 прис. параднее (220В 20ПД); шт.	3	966,10		966,10		2998			2898		
13	договорная Цена	РЭУ1-11 (220В 50Гц); шт.	3	559,32		559,32		1678			1678		
14	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба прим. к гофре по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением стяжками, диаметр до 25 мм; 100 м 1 584,20 = 2 527,71 - 0,2 x 24,45 - 1,8 x 270,05 - 6,7 x 63,40 - 18 x 0,30 - 1 x 22,35 НР 95%*0,85 от ФОТ: (2838 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ: (1827 руб.)	0,45	1584,2	636,2	683,82	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	4466	1389	1650	1437	23,8	10,71
15	договорная Цена	Гофра 2,5 d=25; м	45	0,94	231,01	0,94		42		1214	42		7,16
16	ТЕРМ08-02-146-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля 140,86 50,07	0,45	798,85	552,08	65,91	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2320	740	1441	139	12,4	5,58
17	договорная Цена	Кабель ВВГ 3x1,5; м	45	14,44	263	14,44		650			650		1,53
18	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2; 100 шт. 139,05 136,32	1	139,05		2,73	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1605	1592		13	12,00	12,00
19	договорная Цена	Наконечник кольцевой 2,5; шт.	100	0,94		0,94		94			94		
20	договорная Цена	Стыжка 150; шт.	200	0,20		0,20		40			40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ЕРПО1-04-001-01	Максимальная токвая защита прямого действия с одним реле: 1 компл.	11	74,9			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,87	9623	9623			5,00	55,00
	Пр. Мингрова Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	НР 65%*0,85 от ФОТ: (5529 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ: (3202 руб.)		74,9									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								73660	62128	3220	8312		386,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								79337	66678	4347	8312		418,15
Непредвиденные расходы								40428					11,79
Сметная прибыль								24077					
Итого по смете:								35834					70,79
Итого Прочие затраты								108008					11,79
Итого								143842					418,15
В том числе:													11,79
Материалы								8312					
Машины и механизмы								4347					
ФОТ								68691					
Накладные расходы								40428					
Сметная прибыль								24077					
НДС 18%								25891,56					418,15
ВСЕГО по смете								169733,56					11,79

Составил:

_____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Васильев // *А.С. Бугарова*