

**ПРОТОКОЛ о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»**

г. Новосибирск

«30» июня 2017 года

Состав Единой комиссии

Председатель Единой комиссии: Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей	Макаров Олег Сергеевич
Заместитель председателя Единой комиссии: Советник генерального директора по развитию	Квасников Алексей Анатольевич
Члены Единой комиссии:	
Главный бухгалтер	Папшева Нина Васильевна
Начальник ПЭО	Поползухина Наталия Васильевна
Начальник финансового отдела	Бареева Елена Владимировна
Начальник договорно-правового отдела	Ким Татьяна Викторовна
Начальник П20М	Юдин Олег Сергеевич
Секретарь Единой комиссии	Лестева Елена Валерьевна

Присутствуют все члены Единой комиссии. Кворум имеется.

Повестка дня: О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на Монтаж газопровода низкого давления и модульной котельной до 150 кВа для отопления общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК»

1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) определен в соответствии с пп. 9 п. 14.1 раздела 14 Положения о закупке, утвержденного Советом директоров от «19» сентября 2014 г. протокол № 14-СД/2014 (с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 11.06.2015 г., от 30.10.2015 г., от 05.02.2016 г., от 27.05.2016 г., от 28.12.2016г.): конкурентная процедура закупки того же товара, работы, услуги была признана несостоявшейся в связи с тем, что не было направлено ни одной заявки на участие в процедуре размещения заказа, или по итогам рассмотрения заявки ни один из участников процедуры размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе/аукционе/запросе котировок/ПДО, при этом Договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении к несостоявшейся конкурентной процедуре.

2. Предмет договора: Монтаж газопровода низкого давления и модульной котельной до 150 кВа для отопления общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК»

3. Сведения о количестве (объеме) выполняемых работ: невозможно определить количество (объем)

4. Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора. **Окончание выполнения работ:** «30» сентября 2017 г.








5. Сведения о цене Договора: 6919305 (шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста пять) рублей 98 копеек, НДС-не предусмотрен

6. Решение Единой комиссии.

Единой комиссией принято решение признать ООО «Вилон» единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) закупки и заключить договор на Монтаж газопровода низкого давления и модульной котельной до 150 кВа для отопления общежития АО «НПО НИИИП-НЗиК».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

Фамилия, имя, отчество и должность члена комиссии	Личная подпись
Председатель Единой комиссии: Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей Макаров О.С.	
Заместитель председателя Единой комиссии: Советник генерального директора по развитию Квасников А.А.	
Члены Единой комиссии:	
Главный бухгалтер Папшева Н.В.	
Начальник ПЭО Поползухина Н.В.	
Начальник финансового отдела Бареева Е.В.	
Начальник договорно-правового отдела Ким Т.В.	
Начальник П20М Юдин О.С.	
Секретарь Единой комиссии: Лестева Е.В.	