

**ПРОТОКОЛ о закупке у единственного поставщика  
для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»**

г. Новосибирск

«17» декабря 2018 года

**Состав Единой комиссии**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Председатель Единой комиссии:<br>Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей | Макаров Олег Сергеевич      |
| Члены Единой комиссии:  |                             |
| Главный бухгалтер   | Мандрик Татьяна Юрьевна     |
| Ведущий экономист Управления экономики и финансов   | Щенникова Ирина Алексеевна  |
| Начальник бюро Управления экономики и финансов  | Бареева Елена Владимировна  |
| Начальник юридического управления   | Павлова Татьяна Викторовна  |
| Главный энергетик   | Юдин Олег Сергеевич         |
| Начальник бюро экономической безопасности   | Лобов Валерий Станиславович |
| Секретарь Единой комиссии   | Лестева Елена Валерьевна    |

Присутствуют все члены Единой комиссии. Кворум имеется.

**Повестка дня:** Закупка у единственного поставщика на электромонтажные работы по подключению контейнера для хранения ГСМ и монтажу освещения прилегающей территории, в соответствии с локальным сметным расчетом.

**Способ закупки:** закупка у единственного поставщика определен в соответствии с пп. 8 п. 11.1 раздела 11 Положения о закупке, утвержденного Решением Совета директоров протокол № 19 от 12.12.2018 г.: конкурентная процедура закупки тех же товаров, продукции, работ, услуг была признана несостоявшейся в связи с тем, что не было направлено ни одной заявки на участие в процедуре закупки, либо ни один из участников процедуры закупки не был допущен к участию в процедуре закупки, либо при проведении аукциона ни одним из допущенных участников аукциона не подано ценового предложения, при этом договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении к несостоявшейся конкурентной процедуре закупки.

**1. Предмет договора, с указанием объема выполняемых работ:** Электромонтажные работы по подключению контейнера для хранения ГСМ и монтажу освещения прилегающей территории, в соответствии с локальным сметным расчетом.

**2. Срок выполнения работ:** Начало выполнения работ – в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: «15» марта 2019 г.

**3. Место выполнения работ:** г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

**4. Сведения о цене Договора:** 463 363 (четыреста шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе налоговая ставка, предусмотренная п. 3 ст. 164 НК РФ.









**5. Форма, срок и порядок оплаты работ** Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-6.

**6. Решение Единой комиссии.**

Единой комиссией принято решение признать участника № 1 единственным поставщиком закупки и заключить договор на электромонтажные работы по подключению контейнера для хранения ГСМ и монтажу освещения прилегающей территории, в соответствии с локальным сметным расчетом.

**Голосовали: ЗА - единогласно.**

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

| <b>Фамилия, имя, отчество и должность члена комиссии</b>  | <b>Личная подпись</b>  |
|---|--|
| Председатель Единой комиссии:<br>Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей<br>Макаров О.С. |  |
| Члены Единой комиссии:  |  |
| Главный бухгалтер<br>Мандрик Т.Ю.   |  |
| Ведущий экономист Управления экономики и финансов<br>Щенникова Ирина Алексеевна                                       |  |
| Начальник бюро Управления экономики и финансов<br>Бареева Е.В.  |  |
| Начальник юридического управления<br>Павлова Т.В.   |  |
| Главный энергетик<br>Юдин О.С.  |  |
| Начальник бюро экономической безопасности<br>Лобов В.С.   |  |
| Секретарь Единой комиссии:<br>Лестева Е.В.  |  |