

СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

" " / / 2021 г.
О.К. Пчелинцева

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт трубопроводов Т3, Т4 вдоль корпуса №1 с вводом в корпус и трубопровода ХВС из корпуса №1 на корпус №22 с заменой опор через проезжую часть
(наименование конструктивного решения)Составлен базисно-индексным методомОснование Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	1445,94	(142,36)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	1204,95	(118,63)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	232,77	(10,38)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1151,94		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	11,42		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт трубопроводов											
1	ФЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп Объем=81,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,511					
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	13,3	1,15	7,815745	110,52	1,15	64,95	22,43	1 457
		Итого по расценке					110,52		64,95		
		ФОТ							64,95		1 457
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08	НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	74		74			48,06		1 078
	Письмо №АП-5538/06 от 08.02.08	СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	50		50			32,48		729
		Всего по позиции							145,49		
2	ФЕРр66-24-3	Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной Объем=134 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			1,34					
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	19,3	1,15	29,7413	160,38	1,15	247,15	22,43	5 544
		Итого по расценке					160,38		247,15		
		ФОТ							247,15		5 544
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08	НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	74		74			182,89		4 103
	Письмо №АП-5538/06 от 08.02.08	СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	50		50			123,58		2 772
		Всего по позиции							553,62		
3	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,15+0,6	1 т груза			0,75			42,98		32,24

4	ФЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 20 мм (на высоте 4 м) Объем=10 / 100 ОП п.1.65.3 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,1							
		1 ОТ			692,64	1,265	87,62	22,43	1 965		
		2 ЭМ			51,72	1,15	5,95				
		3 в т.ч. ОТм			2,51	1,15	0,29	22,43	7		
		4 М			45,14		4,51				
		ЗТ	чел.-ч	81,2	1,265	10,2718					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,023					
		Итого по расценке					789,50	98,08			
		ФОТ						87,91	1 972		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103	90,55	2 031	
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60	52,75	1 183	
		Всего по позиции							241,38		
5	ФЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 20 мм Объем=(32-10) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,22							
		1 ОТ			692,64	1,15	175,24	22,43	3 931		
		2 ЭМ			51,72	1,15	13,09				
		3 в т.ч. ОТм			2,51	1,15	0,64	22,43	14		
		4 М			45,14		9,93				
		ЗТ	чел.-ч	81,2	1,15	20,5436					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,0506					
		Итого по расценке					789,50	198,26			
		ФОТ						175,88	3 945		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103	181,16	4 063	
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60	105,53	2 357	
		Всего по позиции							484,95		
6	ФССЦ-23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм Объем=10,7+23,54	м		34,24	25,10	859,42				
7	ФССЦ-23.8.03.08-0002	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 25 мм	шт		3	4,65	13,95				
8	ФЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 50 мм Объем=(198+198) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	3,98							
		1 ОТ			860,68	1,15	3 919,54	22,43	87 915		
		2 ЭМ			166,22	1,15	756,97				
		3 в т.ч. ОТм			7,53	1,15	34,29	22,43	769		
		4 М			100,61		398,42				
		ЗТ	чел.-ч	100,9	1,15	459,4986					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,15	2,7324					
		Итого по расценке					1 127,51	5 074,93			
		ФОТ						3 953,83	88 684		
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103	4 072,44	91 345	
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60	2 372,30	53 210	
		Всего по позиции							11 519,67		
9	ФССЦ-23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм Объем=423,72/2	м		211,86	63,10	13 368,37				
10	ФССЦ-23.8.03.08-0003	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 40 мм	шт		9	8,39	75,51				
11	ФССЦ-23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм Объем=423,72/2	м		211,86	66,22	14 029,37				
12	ФССЦ-23.8.03.08-0004	Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 50 мм	шт		9	11,64	104,76				
13	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Объем=(198+198+32) / 100	100 м		4,28						

		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ			58,32	1,3225	330,11	22,43		7 404	
		2 ЭМ			44,51	1,4375	273,85				
		4 М			4,29		18,36				
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,3225	28,358103					
		Итого по расценке					107,12	622,32			
		ФОТ						330,11		7 404	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128		128		422,54		9 477	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55		232,89		5 224	
		Всего по позиции						1 277,75			
14	ФЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами)	м3			2,621					
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					232,88	1,3225	806,53	22,43	18 090
		2 ЭМ					25,58	1,4375	96,38		
		3 в т.ч. ОТм					4,29	1,4375	16,16	22,43	382
		4 М					470,89		1 234,20		
		ЗТ	чел.-ч	26,93	1,3225	93,3467184					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,4375	1,3940444					
		Итого по расценке					729,15		2 137,11		
		ФОТ							822,69		18 452
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100		100			822,69		18 452
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			489,50		10 979
		Всего по позиции							3 449,30		
15	ФССЦ-12.2.06.08-1268	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 32 мм,толщина 40 мм, 2 м	компл			32	95,80		3 065,60		
16	ФССЦ-12.2.06.08-1270	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 48 мм,толщина 40 мм, 2 м	компл			98	109,86		10 766,28		
17	ФССЦ-12.2.06.08-1272	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 57 мм,толщина 40 мм, 2 м	компл			98	115,47		11 316,06		
18	ФЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной Объем=134 / 100	100 м2			1,34					
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 449,56	1,3225	2 568,84	22,43	57 619
		2 ЭМ					929,64	1,4375	1 790,72		
		3 в т.ч. ОТм					12,53	1,4375	24,14	22,43	541
		4 М					619,88		830,64		
		ЗТ	чел.-ч	148,52	1,3225	263,199718					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,4375	2,08035					
		Итого по расценке					2 999,08		5 190,20		
		ФОТ							2 592,98		58 160
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	100		100			2 592,98		58 160
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			1 542,82		34 605
		Всего по позиции							9 326,00		
19	ФССЦ-12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2			163,48	99,20		16 217,22		
20	ФЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт			3					
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					44,24	1,3225	175,52	22,43	3 937
		2 ЭМ					4,73	1,4375	20,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	0,52	22,43	12
		4 М					14,58		43,74		
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,3225	17,69505					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,043125					
		Итого по расценке					63,55		239,66		
		ФОТ							178,04		3 949

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			56,55	1,45475	68,55	22,43	1	538
2	ЭМ			9,22	1,4375	11,04			
3	в т.ч. ОТм			0,22	1,4375	0,26	22,43		6
4	М			152,04		125,69			
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	6,4370113				
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0239574				
Итого по расценке				217,81		206,28			
ФОТ						68,81			1 544
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		90	81,93			1 390
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5	40,94			919
Всего по позиции						309,15			
27	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=(4*10) / 100 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		0,4				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			375,84	1,3225	198,82	22,43	4	460
2	ЭМ			4,60	1,4375	2,65			
3	в т.ч. ОТм			0,81	1,4375	0,47	22,43		11
4	М			343,22		137,29			
	ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	23,0115				
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,04025				
Итого по расценке				723,66		338,76			
ФОТ						199,29			4 471
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122	243,13			5 455
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68	135,52			3 040
Всего по позиции						717,41			
Итого по разделу 1 Ремонт трубопроводов						108 121,00			
Раздел 2. Пряжки									
28	ФЕРр88-12-4	Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных Объем=0,45 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3		0,0045				
1	ОТ			1 288,05	1,15	6,67	22,43		150
2	ЭМ			3 690,72	1,15	19,10			
3	в т.ч. ОТм			398,18	1,15	2,06	22,43		46
	ЗТ	чел.-ч	155	1,15	0,802125				
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	0,2020938				
Итого по расценке				4 978,77		25,77			
ФОТ						8,73			196
МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104	9,08			204
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60	5,24			118
Всего по позиции						40,09			
29	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 Объем=6,72 / 100 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3		0,0672				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			3 205,80	1,3225	284,91	22,43	6	391
	ЗТ	чел.-ч	411	1,3225	36,526392				
Итого по расценке				3 205,80		284,91			
ФОТ						284,91			6 391
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80	227,93			5 113
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25	108,98			2 445
Всего по позиции						621,82			
30	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,45*2+6,72*1,6	1 т груза		11,652	42,98			500,80
31	ФССЦлр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км Объем=0,45*2+6,72*1,6	1 т груза		11,652	11,42			133,07
32	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3		0,54				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			110,33	1,15	68,51	22,43	1	537
2	ЭМ			131,75	1,15	81,82			
	ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	7,6363				

		Итого по расценке ФОР			242,08		150,33			
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110		110	68,51		1 537	1 691
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5	40,78			915
		Всего по позиции					266,45			
33	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			0,42				
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					28,71	1,3225	15,95	22,43
		2 ЭМ					50,01	1,4375	30,19	
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,4375	3,34	22,43
		4 М					0,37		0,16	
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,3225	1,798658				358
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,4375	0,9320625				
		Итого по расценке ФОР					79,09		46,30	
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 НР Полы	%	123		123	19,29		433	533
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 СП Полы	%	75	0,85	63,75	23,73			276
		Всего по позиции					82,33			
34	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,0462+0,0378+0,42+0,042	м3			0,546	114,13		62,31	
35	ФЕР11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо Объем=2,4 / 100	100 м2			0,024				
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					29,43	1,3225	0,93	22,43
		2 ЭМ					1,31	1,4375	0,05	
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,01	22,43
		4 М					1 492,06		35,81	
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	0,109503				21
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,00069				
		Итого по расценке ФОР					1 522,80		36,79	
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 НР Полы	%	123		123	0,94		21	26
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 СП Полы	%	75	0,85	63,75	1,16			13
		Всего по позиции					38,55			
36	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т			0,009936				
		Объем=3,6*2,4*1,15/1000								
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					102,78	1,3225	1,35	22,43
		2 ЭМ					30,45	1,4375	0,43	
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	0,06	22,43
		4 М					285,60		2,84	
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	0,1524282				30
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,4375	0,0049991				
		Итого по расценке ФОР					418,83		4,62	
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105		105	1,41		31	33
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25	1,48			17
		Всего по позиции					6,88			
37	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=2,4*1,15	м2			2,76	33,74		93,12	
38	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 100 мм) Объем=2,4 / 100	100 м2			0,024				
		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					317,60	1,3225	10,08	22,43

		2 ЭМ				128,95	1,4375	4,45		
		3 в т.ч. ОТМ				22,28	1,4375	0,77	22,43	17
		4 М				8,54		0,20		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	1,2696				
		ЗТм	чел.-ч	1,93	1,4375	0,066585				
		Итого по расценке				455,09		14,73		
		ФОТ						10,85		243
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полю	%	123		123		13,35		299
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полю	%	75	0,85	63,75		6,92		155
		Всего по позиции						35,00		
39	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 Объем=2,4 / 100 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,024				
		1 ОТ				8,26	18,515	3,67	22,43	82
		2 ЭМ				6,29	20,125	3,04		
		3 в т.ч. ОТМ				2,57	20,125	1,24	22,43	28
		ЗТ	чел.-ч	1,04	18,515	0,4621344				
		ЗТм	чел.-ч	0,19	20,125	0,09177				
		Итого по расценке				14,55		6,71		
		ФОТ						4,91		110
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полю	%	123		123		6,04		135
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полю	%	75	0,85	63,75		3,13		70
		Всего по позиции						15,88		
40	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) Объем=0,07344+0,17136	м3			0,2448		665,00		162,79
41	ФЕР08-02-001-09	Кладка стен прямых и каналов Объем=3,2*1,5*2*0,125 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			1,2				
		1 ОТ				49,44	1,3225	78,46	22,43	1 760
		2 ЭМ				31,10	1,4375	53,65		
		3 в т.ч. ОТМ				4,86	1,4375	8,38	22,43	188
		4 М				14,89		17,87		
		ЗТ	чел.-ч	5,95	1,3225	9,44265				
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,4375	0,621				
		Итого по расценке				95,43		149,98		1 948
		ФОТ						86,84		1 948
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		105,94		2 377
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		59,05		1 325
		Всего по позиции						314,97		
42	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,2652		519,80		137,85
43	ФССЦ-06.1.01.05-0040	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250 Объем=(0,48*1000) / 1000	1000 шт			0,48		2 099,54		1 007,78
44	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=3,6*3,5/1000 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т			0,0126				
		1 ОТ				447,82	1,3225	7,46	22,43	167
		2 ЭМ				38,27	1,4375	0,69		
		3 в т.ч. ОТМ				6,36	1,4375	0,12	22,43	3
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,3225	0,9398214				
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,4375	0,0092374				
		Итого по расценке				486,09		8,15		170
		ФОТ						7,58		170
	МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		9,25		207
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		5,15		116
		Всего по позиции						22,55		
45	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			3,5		33,74		119,09
46	ФЕР11-01-004-09	Огрунтовка стен прямых: за 2 раза праймером Объем=9,6 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,096				
		1 ОТ				295,05	2,645	74,92	22,43	1 680

	2 ЭМ				25,85	2,875	7,13		
	3 в т.ч. ОТм				0,87	2,875	0,24	22,43	5
	4 М				132,85	2	0,17		
	ЗТ	чел.-ч	28,97	2,645	6,84822224				
	ЗТм	чел.-ч	0,07	2,875	0,01932				
	Итого по расценке				321,81		82,22		
	ФОТ						75,16		1 686
МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полю	%	123		123		92,45		2 073
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полю	%	75	0,85	63,75		47,91		1 074
	Всего по позиции						222,58		
47	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,7г/м2)	л		6,72	8,44	56,72		
		Объем=0,7*9,6							
48	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности БУТОВОЙ кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,096				
		Объем=9,6 / 100							
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				201,61	1,3225	25,60	22,43	574
	2 ЭМ				71,64	1,4375	9,89		
	3 в т.ч. ОТм				2,32	1,4375	0,32	22,43	7
	4 М				84,88		8,15		
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,691552				
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0276				
	Итого по расценке				358,13		43,64		
	ФОТ						25,92		581
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122		31,62		709
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		17,63		395
	Всего по позиции						92,89		
49	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (расход 1,5 кг/м2)	т		0,0144	16 684,54	240,26		
		Объем=1,5*9,6/1000							
50	ФЕР11-01-002-01	Отсыпка пазух прямых леском с послойным трамбованием	м3		2,24				
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				25,83	1,3225	76,52	22,43	1 716
	2 ЭМ				27,24	1,4375	87,71		
	3 в т.ч. ОТм				3,01	1,4375	9,69	22,43	217
	4 М				0,37		0,83		
	ЗТ	чел.-ч	2,99	1,3225	8,857576				
	ЗТм	чел.-ч	0,3	1,4375	0,966				
	Итого по расценке				53,44		165,06		
	ФОТ						89,21		1 933
МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полю	%	123		123		106,04		2 378
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полю	%	75	0,85	63,75		54,96		1 232
	Всего по позиции						326,06		
51	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		2,5088	70,60	177,12		
52	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2		0,132				
		Объем=13,2 / 100							
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ				33,87	1,3225	5,91	22,43	133
	2 ЭМ				22,14	1,4375	4,20		
	3 в т.ч. ОТм				0,58	1,4375	0,11	22,43	2
	4 М				1,84		0,24		
	ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	0,6441633				
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0094875				
	Итого по расценке				57,85		10,35		
	ФОТ						6,02		135
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105		105		6,32		142
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		2,81		63
	Всего по позиции						19,48		
53	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,3кг/м2)	л		3,96	9,14	36,19		
		Объем=0,3*13,2							
54	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен	100 м2		0,132				
		Объем=13,2 / 100							
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			1 055,70	1,3225	184,29	22,43	4	134
2	ЭМ			53,24	1,4375	10,10			
3	в т.ч. ОТм			18,96	1,4375	3,60	22,43		81
4	М			4 768,29		629,41			
	ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	20,07555				
	ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,27324				
Итого по расценке				5 877,23		823,80			
ФОТ						187,89			4 215
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	105		197,28			4 426
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75	87,84			1 971
Всего по позиции						1 108,92			
55	ФЕРр56-23-1	Обрамление проема угловой сталью	т	0,021112					
		Объем=3,77*5,6/1000							
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			394,68	1,15	9,58	22,43		215
2	ЭМ			21,93	1,15	0,53			
3	в т.ч. ОТм			6,29	1,15	0,15	22,43		3
4	М			6 310,52		133,23			
	ЗТ	чел.-ч	44	1,15	1,0682672				
	ЗТм	чел.-ч	0,48	1,15	0,0116538				
Итого по расценке				6 727,13		143,34			
ФОТ						9,73			218
МДС81-33.2004 Прил.5 п.6	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82	82		7,98			179
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62	62		6,03			135
Всего по позиции						157,35			
56	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0112					
		Объем=1,12 / 100							
ОП л.1.13.7		При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
п.8.7.1		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			56,55	1,45475	0,92	22,43		21
2	ЭМ			9,22	1,4375	0,15			
3	в т.ч. ОТм			0,22	1,4375	0,00	22,43		
4	М			152,04		1,70			
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	0,0865169				
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,000322				
Итого по расценке				217,81		2,77			
ФОТ						0,92			21
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90		0,83			19
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5	0,55			12
Всего по позиции						4,15			
57	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,0112					
		Объем=1,12 / 100							
ОП л.1.13.7		При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
п.8.7.1		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			19,32	2,9095	0,63	22,43		14
2	ЭМ			6,01	2,875	0,19			
3	в т.ч. ОТм			0,22	2,875	0,01	22,43		
4	М			138,16	2	3,09			
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	0,069409				
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,000644				
Итого по расценке				163,49		3,91			
ФОТ						0,64			14
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	90		0,58			13
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5	0,38			6
Всего по позиции						4,87			
58	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических крышек приемков	т	0,158263					
		Объем=(5,6*12,8+23,55*2,8)*1,15/1000							
п.8.7.1		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;							
		- стесненных условий для складирования материалов;							
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
1	ОТ			374,78	1,3225	78,44	22,43		1 759
2	ЭМ			168,04	1,4375	38,23			
3	в т.ч. ОТм			28,46	1,4375	6,47	22,43		145
4	М			771,22		122,06			
	ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	8,6535092				
	ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	0,5323572				


		Итого по расценке			1 314,04		238,73		
		ФОТ					84,91		1 904
МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР	Конструкции из кирпича и блоков	%	122		122	103,59		2 323
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП	Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68	57,74		1 295
		Всего по позиции					400,06		
59	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т Объем=5,6*12,8*1,15/1000	т			0,082432	10 508,00		868,20
60	ФССЦ-07.2.07.04-0012	Прочие индивидуальные сварные конструкции из листовой стали толщиной 3-10 мм, масса сборочной единицы до 0,1 т Объем=23,55*2,8*1,15/1000	т			0,075831	12 319,52		934,20
61	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=5,36 / 100	100 м2			0,0536			
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом	ОЗП=1,1; ТЗ=1,1						
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	1	ОТ					56,55	1 454,75	4,41 22,43
	2	ЭМ					9,22	1 437,5	0,71
	3	в т.ч. ОТм					0,22	1 437,5	0,02 22,43
	4	М					152,04		8,15
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	0,4140451			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,001541			
		Итого по расценке					217,81		13,27
		ФОТ							4,43
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		90			3,99
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5			2,64
		Всего по позиции							19,90
62	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем=5,36 / 100	100 м2			0,0536			
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом	ОЗП=1,1; ТЗ=1,1						
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	1	ОТ					19,32	2 909,5	3,01 22,43
	2	ЭМ					6,01	2 875	0,93
	3	в т.ч. ОТм					0,22	2 875	0,03 22,43
	4	М					138,16		2 14,81
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	0,3321718			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,003082			
		Итого по расценке					163,49		18,75
		ФОТ							3,04
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13	НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		90			2,74
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5			1,81
		Всего по позиции							23,30
63	ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 10 см Объем=1,2 / 1000 Толщина слоя 100 мм МАТ=0,5 к расх.	1000 м2			0,0012			
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	1	ОТ					2 554,92	1 322,5	4,05 22,43
	2	ЭМ					3 667,91	1 437,5	6,33
	3	в т.ч. ОТм					557,20	1 437,5	0,96 22,43
	4	М					6 050,14	0,5	3,63
		ЗТ	чел.-ч	302	1,3225	0,479274			
		ЗТм	чел.-ч	48,23	1,4375	0,0831958			
		Итого по расценке					12 272,97		14,01
		ФОТ							5,01
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР	Автомобильные дороги	%	142		142			7,11
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП	Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,05
		Всего по позиции							25,17
64	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,1224	665,00		81,40
		Итого по разделу 2 Приямки							8 457,15
Раздел 3. Фундаменты									
65	ФЕР31-01-065-02	Резка шва в асфальтобетонном покрытии Объем=2,4 / 100	100 м			0,024			
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						

		1 ОТ				130,74	1,3225		4,15	22,43	93
		2 ЭМ				827,50	1,4375		28,55		
		4 М				538,01			12,91		
		ЗТ	чел.-ч	13,59	1,3225	0,4313466					
		Итого по расценке				1 496,25			45,61		
		ФОТ							4,15		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.25	НР Аэродромы	%	115		115			4,77		107
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.25	СП Аэродромы	%	85	0,85	72,25			3,00		67
		Всего по позиции							53,38		
66	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=(0,6*0,6*0,1) / 100	100 м3			0,00036					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				1 288,05	1,15		0,53	22,43	12
		2 ЭМ				3 690,72	1,15		1,53		
		3 в т.ч. ОТм				388,18	1,15		0,16	22,43	4
		ЗТ	чел.-ч	155	1,15	0,06417					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	0,0161667					
		Итого по расценке				4 978,77			2,06		
		ФОТ							0,69		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			0,72		16
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			0,41		10
		Всего по позиции							3,19		
67	ФЕР01-02-058-03	Копания ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 Объем=0,72 / 100	100 м3			0,0072					
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 205,80	1,3225		30,53	22,43	685
		ЗТ	чел.-ч	411	1,3225	3,913542					
		Итого по расценке				3 205,80			30,53		
		ФОТ							30,53		685
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80			24,42		548
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25			11,58		262
		Всего по позиции							66,63		
68	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(0,6*0,6*0,1*2) / 100	100 м3			0,00072					
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				173,23	1,3225		0,16	22,43	4
		2 ЭМ				5 268,76	1,4375		5,45		
		3 в т.ч. ОТм				267,67	1,4375		0,28	22,43	6
		4 М				17,08			0,01		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	0,0205675					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	0,021321					
		Итого по расценке				5 459,07			5,62		
		ФОТ							0,44		10
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142			0,62		14
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,36		8
		Всего по позиции							6,60		
69	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=0,072*1,15	м3			0,0828		114,13	9,45		
70	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,072 / 100	100 м3			0,00072					
	п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				1 053,00	1,3225		1,00	22,43	22
		2 ЭМ				1 566,06	1,4375		1,62		
		3 в т.ч. ОТм				244,39	1,4375		0,25	22,43	6
		4 М				909,27			0,65		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,128547					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,0187542					
		Итого по расценке				3 528,33			3,27		
		ФОТ							1,25		28
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105		105			1,31		29
	Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08	и Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	%	65	0,85	55,25			0,69		15
		Всего по позиции							5,27		

71	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,07344	592,76	43,53				
72	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=3,6*0,72/1000 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,002592						
		1 ОТ			447,82	1,3225	1,54	22,43	35	
		2 ЭМ			38,27	1,4375	0,14			
		3 в т.ч. ОТм			6,36	1,4375	0,02	22,43		
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,3225	0,1933347				
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,4375	0,0019003				
		Итого по расценке			486,09		1,68			
		ФОТ					1,56		35	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	122		1,90		43	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68	1,06		24	
		Всего по позиции					4,64			
73	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм Объем=0,72*1,15	м2	0,828	33,74	27,94				
74	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 3 м3 Объем=(0,5*0,5*0,8*2) / 100 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,004						
		1 ОТ			5 408,02	1,3225	28,61	22,43	642	
		2 ЭМ			2 828,36	1,4375	16,26			
		3 в т.ч. ОТм			431,06	1,4375	2,48	22,43	56	
		4 М			4 148,05		16,59			
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	3,35386				
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	0,18469				
		Итого по расценке			12 384,43		61,46			
		ФОТ					31,09		698	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105	105		32,64		733	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25	17,18		386	
		Всего по позиции					111,28			
75	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,406	725,69	294,63				
76	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т Объем=0,888*14,4/1000	т	0,012787	11 500,00	147,05				
77	ФЕР09-05-003-02	Постановка анкер-болтов Объем=8 / 100 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,08						
		1 ОТ			154,88	1,3225	16,39	22,43	368	
		2 ЭМ			10,22	1,4375	1,18			
		3 в т.ч. ОТм			0,53	1,4375	0,06	22,43	1	
		4 М			203,46		16,28			
		ЗТ	чел.-ч	16,1	1,3225	1,70338				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,00575				
		Итого по расценке			368,58		33,85			
		ФОТ					16,45		369	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	90		14,81		332	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25	11,89		267	
		Всего по позиции					60,55			
78	ФССЦ-01.7.15.01-0091	Анкер М22х300	шт	8	135,53	1 084,24				
79	ФЕР11-01-004-09	Огрунтовка фундаментов: за 2 раза праймером Объем=4,56 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,0456						
		1 ОТ			295,05	2,645	35,59	22,43	798	
		2 ЭМ			25,85	2,875	3,39			
		3 в т.ч. ОТм			0,87	2,875	0,11	22,43	2	
		4 М			132,85	2	0,08			
		ЗТ	чел.-ч	26,97	2,645	3,2529056				
		ЗТм	чел.-ч	0,07	2,875	0,009177				
		Итого по расценке			321,81		39,06			
		ФОТ					35,70		800	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	123		43,91		984	

Письмо №АП-5536/06 от СП Полы 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75	22,76	510
Всего по позиции						105,73	
80	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,7л/м2) Объем=0,7*4,56	л		3,192	8,44	26,94
Итого по разделу 3 Фундаменты						2 051,05	
Итого по смете:							
Строительные работы						118 629,20	1 204 949
Строительные работы						117 963,09	1 198 688
В том числе:							
оплата труда						10 377,39	232 768
1 кв 2021 (СМР)		эксплуатация машин и механизмов			3 665,19	9,40	34 453
1 кв 2021 (СМР)		материалы			86 654,79	6,28	544 192
накладные расходы						10 927,55	245 110
сметная прибыль						6 338,17	142 165
1 кв 2021 (СМР)		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			666,11	9,40	6 261
Итого ФОТ (справочно)						10 515,30	235 859
Итого накладные расходы (справочно)						10 927,55	245 110
Итого сметная прибыль (справочно)						6 338,17	142 165
НДС 20%						23 725,84	240 989,80
ВСЕГО по смете						142 355,04	1 445 938,80

Составил: _____



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

