


СОГЛАСОВАНО: Начальник Б-703 АО "НПО НИИИП-НЗик"

 О.К. Пчелинцева
" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИИП-НЗик"
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	<u>2809,68</u>	<u>(238,95)</u>	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	<u>2341,40</u>	<u>(199,12)</u>	тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>521,77</u>	<u>(18,1)</u>	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>2034,55</u>		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>37,69</u>		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	1,2							
		Объем=120 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					200,46	1,5525	373,46	28,82	10 763
		ЗТ	чел.-ч	25,7	1,5525	47,8791					
		Итого по расценке					200,46		373,46		
		ФОТ							373,46		10 763
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			336,11		9 687
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			171,79		4 951
		Всего по позиции							881,36		
2	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,2							
		Объем=120 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					963,12	1,785375	2 063,44	28,82	59 468
		2 ЭМ					324,71	1,940625	756,17		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,940625	147,62	28,82	4 254
		4 М					5 335,40		6 402,48		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,785375	219,615427					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,940625	12,435525					
		Итого по расценке					6 623,23		9 222,09		
		ФОТ							2 211,06		63 722
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			2 211,06		63 722
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			920,91		26 540
		Всего по позиции							12 364,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции			1,2					
		Объем=120 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					606,53	1,785375	1 299,46	28,82	37 450
		2 ЭМ					11,83	1,940625	27,55		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,940625	4,87	28,82	140
		4 М					379,47		455,36		
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,785375	150,39999					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,940625	0,419175					
		Итого по расценке							997,83	1 782,37	
		ФОТ								1 304,33	37 590
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 434,76		41 349
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			764,99		22 047
		Всего по позиции								3 982,12	
		Итого по разделу 1 Потолок								17 217,64	
Раздел 2. Деформационный шов											
4	ФЕР46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м			0,166					
		Объем=16,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					227,39	1,5525	58,25	28,82	1 679
		2 ЭМ					379,17	1,5525	97,13		
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,5525	6,1965709					
		Итого по расценке							606,56	155,38	
		ФОТ								58,25	1 679
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			60,00		1 729
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			34,37		991
		Всего по позиции								249,75	
6	ФЕР26-01-041-06	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3			0,033					
		Объем=0,02*1,65									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					89,02	1,785375	5,24	28,82	151
		2 ЭМ					23,37	1,940625	1,50		
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,940625	0,23	28,82	7
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		0,03366					
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,785375	0,5579475					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,940625	0,0198526					
		Итого по расценке							112,39	6,74	
		ФОТ								5,47	158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			5,31		153
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2,56		74
		Всего по позиции								14,61	
6	ФССС-12.2.06.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3			0,03366	1 690,06				63,62
7	ФЕР07-01-037-03	Герметизация силиконовым герметиком швов: горизонтальных	100 м			0,28					
		Объем=28 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					144,21	1,785375	72,09	28,82	2 078
		2 ЭМ					385,71	1,940625	209,59		
		4 М					737,25		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,785375	7,9484895					
		Итого по расценке					529,92		281,68		
		ФОТ							72,09		2 078
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			79,30		2 286
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			44,73		1 289
		Всего по позиции							405,71		
8	ФССЦ-14.5.01.07-0130	Герметик силиконовый: Soudal прозрачный, нейтральный Объем=0,043*28	л			1,204	77,82		93,70		
9	ФЕР07-01-037-04	Герметизация силиконовым герметиком швов: вертикальных Объем=16 / 100	100 м			0,16					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					176,51	1,785375	50,42	28,82	1 453
		2 ЭМ					460,59	1,940625	143,01		
		4 М					835,55		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	19	1,785375	5,42754					
		Итого по расценке					637,10		193,43		
		ФОТ							50,42		1 453
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			55,46		1 598
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			31,29		902
		Всего по позиции							280,18		
10	ФССЦ-14.5.01.07-0130	Герметик силиконовый: Soudal прозрачный, нейтральный Объем=0,043*16	л			0,688	77,82		63,64		
11	ФЕР09-03-060-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля Объем=33 / 100	100 м			0,33					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					117,24	1,785375	69,07	28,82	1 991
		2 ЭМ					3,29	1,940625	2,11		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,940625	0,37	28,82	11
		4 М					9,32		0,00		
	07.2.07.13	Планка из стального листа	т	0,004		0,00132					
	08.3.09.05	Конструкции стальные	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,785375	7,4353727					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,940625	0,0320203					
		Итого по расценке					120,53		71,18		
		ФОТ							69,44		2 002
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			64,58		1 862
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			36,59		1 055
		Всего по позиции							172,35		
12	ФССЦ-09.2.03.04-0011	Уголок алюминиевый АД31 40x40 Объем=33*1,02	м			33,66	9,13		307,32		
13	ФССЦ-14.1.06.01-1000	Клей жидкие гвозди Объем=0,42*3	кг			1,26	71,46		90,03		
14	ФЕРр63-21-6	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный Объем=9 / 100	100 м			0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					146,51	1,5525	20,47	28,82	590
		2 ЭМ					71,62	1,5525	10,01		
		3 в т.ч. ОТм					12,64	1,5525	1,77	28,82	51
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные	м3	1,07		0,0963					
		ЗТ	чел.-ч	15,96	1,5525	2,230011					
		ЗТм	чел.-ч	1,09	1,5525	0,1523003					
		Итого по расценке					218,13		30,48		
		ФОТ							22,24		641
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			20,46		590
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			11,56		333
		Всего по позиции							62,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФССЦ-01.7.07.26-0022	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм Объем=9 / 100	100 м			0,09	326,00			29,26	
16	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей Объем=9 / 100	100 м			0,09					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						158,73	1,785375		25,51	28,82
	2 ЭМ						1 109,90	1,940625		193,85	
	3 в т.ч. ОТм						69,79	1,940625		12,19	28,82
	4 М						1 309,34			117,84	
	ЗТ	чел.-ч	17,5	1,785375	2,8119656						735
	ЗТм	чел.-ч	6,91	1,940625	1,2068747						351
	Итого по расценке ФОТ						2 577,97			337,20	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116				37,70	1 086
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				43,73	1 260
	Всего по позиции									406,67	
17	ФЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной Объем=9 / 100	100 м			0,09					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						146,93	1,785375		23,61	28,82
	2 ЭМ						791,95	1,940625		138,32	
	3 в т.ч. ОТм						37,96	1,940625		6,63	28,82
	4 М						1 558,72			140,28	191
	ЗТ	чел.-ч	16,2	1,785375	2,6030768						680
	ЗТм	чел.-ч	3,76	1,940625	0,6567075						871
	Итого по расценке ФОТ						2 497,60			302,21	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116				30,24	871
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				35,08	1 010
	Всего по позиции									367,86	
	Итого по разделу 2 Деформационный шов									2 676,88	
Раздел 3. Стены кирпичные											
18	ФЕР09-03-046-03	Демонтаж металлических перегородок Объем=70,4 / 100	100 м2			0,704					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						438,80	1,08675		335,71	28,82
	2 ЭМ						48,91	1,08675		37,42	
	3 в т.ч. ОТм						6,51	1,08675		4,98	28,82
	4 М						287,75	0		0,00	144
	07.2.05.06 Конструкции стальные		т	0	0	0					
	ЗТ	чел.-ч	47,8	1,08675	36,5704416						
	ЗТм	чел.-ч	0,51	1,08675	0,3901867						
	Итого по расценке ФОТ						775,46			373,13	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				340,69	9 819
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				316,84	9 132
	Всего по позиции									869,61	
19	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Объем=0,12*23,8	м3			2,866					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромадующие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					62,91	1,5525	278,94	28,82	8 039
		2 ЭМ					59,65	1,5525	264,48		
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,5525	31,480974					
		Итого по расценке					122,56		543,42		
		ФОТ							278,94		8 039
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			253,84		7 315
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,05		4 180
		Всего по позиции							942,31		
20	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 007,68	1,5525	374,03	28,82	10 780
		2 ЭМ					20,94	1,5525	3,90		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,5525	1,69	28,82	49
		4 М					1 140,25		0,10		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,4056					
		ЗТ	чел.-ч	226,6	1,5525	42,21558					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,5525	0,124821					
		Итого по расценке					2 029,47		378,03		
		ФОТ							375,72		10 829
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			334,39		9 638
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			165,32		4 765
		Всего по позиции							877,74		
21	ФЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					288,66	1,5525	53,78	28,82	1 550
		2 ЭМ					10,63	1,5525	1,98		
		3 в т.ч. ОТм					4,59	1,5525	0,86	28,82	25
		4 М					569,70		0,00		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,69		0,2028					
		ЗТ	чел.-ч	32,58	1,5525	6,069654					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,5525	0,063342					
		Итого по расценке					299,29		55,76		
		ФОТ							54,64		1 575
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			48,63		1 402
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			24,04		693
		Всего по позиции							128,43		
22	ФССЦ-04.3.02.06-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М60 (расход 0,86 кг/мм/м2) Объем=0,85*30*12/1000	т			0,306	2 362,51		722,93		
23	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=43,8 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,438					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					303,12	3,105	412,24	28,82	11 881
		2 ЭМ					17,16	3,105	23,34		
		3 в т.ч. ОТм					10,18	3,105	13,84	28,82	399
		4 М					1,25	2	1,10		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855	2	0,74898					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83	3,105	48,7284417					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,94	3,105	1,2783906					
		Итого по расценке					321,53		436,68		12 280
		ФОТ							426,08		10 929
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			379,21		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			187,48		5 403
		Всего по позиции							1 003,37		
24	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*43,8	л			8,76	9,14		80,07		
26	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (расход 0,86 кг/мм/м2) Объем=0,85*20*43,8/1000	т			0,7446	2 362,61		1 769,12		
26	ФЕР16-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (общая толщина 3 мм) Объем=32 / 100	100 м2			0,32					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					277,14	1 785375	158,34	28,82	4 563
		2 ЭМ					17,03	1 940625	10,58		
		3 в т.ч. ОТм					10,08	1 940625	6,26	28,82	180
		4 М					1,24		0,40		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,85		0,272					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,49	1,785375	18,5621868					
		ЗТм	чел.-ч	0,93	1,940625	0,57753					
		Итого по расценке					295,41		169,32		4 743
		ФОТ							164,60		4 743
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			164,60		1 975
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			68,56		
		Всего по позиции							402,48		
27	ФЕР16-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 16-02-019-03 Объем=-32 / 100 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			-0,32					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					26,44	12,497625	-105,74	28,82	-3 047
		2 ЭМ					1,68	13,584375	-7,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	13,584375	-4,30	28,82	-124
		4 М					0,12	7	-0,27		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	7	-0,1904					
		ЗТ	чел.-ч	3,1	12,497625	-12,397644					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	13,584375	-0,39123					
		Итого по расценке					28,24		-113,31		-3 171
		ФОТ							-110,04		-3 171
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			-110,04		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-45,83		-1 321
		Всего по позиции							-269,18		
28	ФССЦ-14.6.11.03-0101	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,86 кг/мм/м2) Объем=0,85*3*32/1000	т			0,0816	7 180,00		686,89		
29	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15 кг/м2) Объем=0,15*32	л			4,8	9,14		43,87		
30	ФЕР16-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=32 / 100	100 м2			0,32					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					794,78	1,785375	454,07	28,82	13 086
		2 ЭМ					5,57	1,940625	3,46		
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,940625	0,66	28,82	19
		4 М					12,87		4,12		
		01.6.02.02 Стеклообои	м2	105		33,6					
		14.1.03.02 Клей для стеклообоев	кг	27,5		6,8					
		14.3.02.03 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,005984					
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,785375	43,8716628					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,940625	0,05589					
		Итого по расценке					813,22		461,65		
		ФОТ							454,73		13 105
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			454,73		13 105
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			189,40		5 458
		Всего по позиции							1 105,78		
31	ФССЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя	10 м2			3,36	66,13		218,84		
		Объем=(33,6) / 10									
32	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: KLEO SPECIAL	кг			8,8	86,20		768,66		
33	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2			0,32					
		Объем=32 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					50,40	1,785375	28,79	28,82	830
		14.3.02.01 Краска водоземлюсионная	т	0,015		0,0048					
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,785375	3,1365468					
		Итого по расценке					50,40		28,79		
		ФОТ							28,79		830
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			28,79		830
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,99		346
		Всего по позиции							69,67		
34	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная колерованная (расход 0,33 кг/м2)	т			0,01066	41 639,81		440,36		
		Объем=0,33*32/1000									
		Итого по разделу 3 Стены кирпичные							9 739,64		
Раздел 4. Перегородки											
35	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2			1,442					
		Объем=144,2 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 197,24	1,785375	3 082,31	28,82	88 832
		2 ЭМ					90,98	1,940625	254,60		
		3 в т.ч. ОТм					11,62	1,940625	32,52	28,82	937
		4 М					3 242,70		4 675,97		
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	421		607,082					
		12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		148,526					
		ЗТ	чел.-ч	132	1,785375	339,835419					
		ЗТм	чел.-ч	0,91	1,940625	2,5465269					
		Итого по расценке					4 530,92		8 012,88		
		ФОТ							3 114,83		89 769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3 364,02		96 951
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 456,18		41 967
		Всего по позиции							12 833,08		
36	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			390,261	15,00		6 863,92		
		Объем=607,082/2+86,72									
37	ФССЦ-12.2.02.02-0072	Панели трудногорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм	м2			201,6	102,66		20 694,24		
38	ФССЦ-09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			16	80,81		1 292,96		
39	ФССЦ-09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			39	64,92		2 531,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФССЦ-09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			84	67,63		4 840,92		
41	ФССЦ-09.2.03.01-0031	Пи-профиль (заглушка) алюминиевый для крепления панелей "Криплат", все толщины, длина 3 м	шт			84	26,16		2 196,60		
42	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 60 мм (Звукоизоляция Клауф Акустик Клауф 60 мм)	м3			14,42	701,99		10 122,70		
		Объем=0,1*144,2									
43	ФЕР10-06-002-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с тремя дверными проемами и деформационным швом	100 м2			1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 251,66	1 785375	2 312,90	28,82	66 658
		2 ЭМ					136,31	1 940625	273,79		
		3 в т.ч. ОТм					17,08	1 940625	34,31	28,82	989
		4 М					3 854,30		3 989,20		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	470		486,45					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		106,605					
		ЗТ	чел.-ч	138	1,785375	255,005111					
		ЗТм	чел.-ч	1,32	1,940625	2,6512819					
		Итого по расценке					5 242,27		6 575,89		
		ФОТ							2 347,21		67 647
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 534,99		73 059
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 097,32		31 625
		Всего по позиции							10 208,20		
44	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,6 мм	м2			389,1376	16,00		6 837,06		
		Объем=486,45/2+486,45/4+24,3									
45	ФССЦ-12.2.02.02-0072	Панели трудногорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2600x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм	м2			79,2	102,66		8 129,88		
46	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 60 мм (Звукоизоляция Клауф Акустик Клауф 60 мм)	м3			10,36	701,99		7 266,60		
		Объем=103,5*0,1									
47	ФЕР10-06-008-03	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	100 м2			0,262					
		Объем=25,2 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					734,67	1 785375	330,54	28,82	9 526
		2 ЭМ					57,15	1 940625	27,95		
		3 в т.ч. ОТм					5,31	1 940625	2,60	28,82	75
		4 М					2 744,67		691,66		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112		28,224					
		ЗТ	чел.-ч	81	1,785375	36,4430745					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,940625	0,2005054					
		Итого по расценке					3 536,49		1 050,15		
		ФОТ							333,14		9 601
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			359,79		10 369
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			155,74		4 488
		Всего по позиции							1 665,68		
48	ФССЦ-12.2.02.02-0072	Панели трудногорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2600x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм	м2			28,224	102,66		2 897,19		
49	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2			0,0126					
		Объем=(25,2*0,05) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,03	1,785375	2,59	28,82	75
		2 ЭМ					5,79	1,940625	0,14		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,940625	0,02	28,82	1
		4 М					2 536,09		31,95		
	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	0		0					
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,785375	0,3140403					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,940625	0,0019562					
		Итого по расценке					2 656,91		34,68		
		ФОТ							2,61		76
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			2,53		74
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1,22		36
		Всего по позиции							38,43		
60	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 60 мм (Звукоизоляция Knauf Акустик Knauf 60 мм)	м3			1,26	701,99		884,61		
		Объем=25,2*0,05									
61	ФЕР10-06-008-04	Облицовка колонн по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями	100 м2			0,628					
		Объем=52,8 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					897,93	1,785375	846,46	28,82	24 395
		2 ЭМ					74,24	1,940625	76,07		
		3 в т.ч. ОТм					8,80	1,940625	9,02	28,82	260
		4 М					2 646,49		1 397,35		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	225		118,8					
		ЗТ	чел.-ч	99	1,785375	93,325122					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,940625	0,696762					
		Итого по расценке					3 618,66		2 319,88		
		ФОТ							855,48		24 655
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			923,92		26 627
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			399,94		11 526
		Всего по позиции							3 643,74		
62	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,6 мм	м2			90,6	16,00		1 359,00		
		Объем=118,8/2+31,2									
63	ФССЦ-12.2.02.02-0072	Панели труднотгорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм	м2			21,6	102,66		2 217,24		
64	ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м			1,122					
		Объем=112,2 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					144,21	1,785375	288,88	28,82	8 326
		2 ЭМ					385,71	1,940625	0,00		
		4 М					737,25		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	15,9	1,785375	31,8507329					
		Итого по расценке					144,21		288,88		
		ФОТ							288,88		8 326
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			317,77		9 159
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			179,25		5 166
		Всего по позиции							786,90		
65	ФССЦ-14.6.01.10-0018	Пена монтажная; MAKROFLEX PRO	л			17,6032	68,68		1 026,34		
		Объем=0,156*112,2									
66	ФЕР16-07-016-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из кирпича и бетона	10 м			2,1					
		Объем=21 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					16,33	1,785375	61,23	28,82	1 765
		2 ЭМ					0,66	1,940625	2,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,940625	0,49	28,82	14
		4 М					26,37		55,38		
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
	11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м	10,1		21,21					
	11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,785375	6,8237033					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,940625	0,0407531					
		Итого по расценке					43,36		119,30		
		ФОТ							61,72		1 779
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			61,72		1 779
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,71		741
		Всего по позиции							206,73		
57	ФССЦ-11.1.01.06-0048	Доска отбойная для стен ЛДСП 200 мм	м			21,21	60,17		1 064,11		
		Итого по разделу 4 Перегородки							107 494,91		
Раздел 5. Окна											
68	ФЕР16-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2				0,225				
		Объем=22,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 662,91	1,785375	668,01	28,82	19 252
		2 ЭМ					64,40	1,940625	28,12		
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,940625	12,14	28,82	350
		4 М					2 246,51		505,46		
		ЗТ	чел.-ч	179	1,785375	71,9059781					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,940625	0,8994797					
		Итого по расценке					3 973,82		1 201,59		
		ФОТ							680,15		19 602
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			680,15		19 602
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			283,28		8 164
		Всего по позиции							2 166,02		
69	ФЕР10-01-036-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м				0,063				
		Объем=6,3 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					167,27	1,785375	18,81	28,82	542
		2 ЭМ					20,59	1,940625	2,52		
		3 в т.ч. ОТм					4,20	1,940625	0,51	28,82	15
		4 М					3 387,89		213,44		
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,785375	2,2057058					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,940625	0,0427908					
		Итого по расценке					3 575,75		234,77		
		ФОТ							19,32		557
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			20,87		602
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,03		260
		Всего по позиции							264,67		
60	ФССЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			6,3	74,91		471,93		
61	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый	10 шт			0,6	3,16		1,89		
		Объем=6 / 10									
62	ФЕР16-01-060-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2				0,225				
		Объем=22,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 520,86	1,785375	610,94	28,82	17 607
		2 ЭМ					6,28	1,940625	2,74		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	1,940625	0,78	28,82	22
		4 М					593,77		133,60		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		23,625					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,785375	67,358628					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,940625	0,0611297					
		Итого по расценке					2 120,91		747,28		
		ФОТ							611,72		17 629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			611,72		17 629
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			254,78		7 342
		Всего по позиции							1 613,78		
63	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,6 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			23,625	59,16		1 397,66		
64	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею Объем=7,5 / 100	100 м				0,076				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					57,15	1,785375	7,65	28,82	220
		4 М					36,00		2,70		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		7,5					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,785375	0,8971509					
		Итого по расценке					93,15		10,35		
		ФОТ							7,65		220
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			8,26		238
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,58		103
		Всего по позиции							22,19		
66	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 90x25 мм Объем=(7,5) / 10	10 м			0,76	64,60		40,88		
66	ФЕР10-01-036-01	Установка F-образного и стартового профилей Объем=(45+45) / 100	100 м				0,9				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					57,15	1,785375	91,83	28,82	2 647
		4 М					36,00		32,40		
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		90					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,785375	10,7658113					
		Итого по расценке					93,15		124,23		
		ФОТ							91,83		2 647
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			99,18		2 859
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			42,93		1 237
		Всего по позиции							266,34		
67	ФССЦ-11.3.03.13-0060	Стартовый профиль Объем=45 / 10	10 м			4,5	81,00		364,60		
68	ФССЦ-11.3.03.13-0061	F-образный профиль Объем=45 / 10	10 м			4,5	83,60		376,76		
69	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=(8+9,133) / 100	100 м2				0,17133				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					554,12	1,5525	147,39	28,82	4 248
		2 ЭМ					0,66	1,5525	0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,5525	0,03	28,82	1
		4 М					145,95		25,01		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0027584					
		ЗТ	чел.-ч	83,4	1,5525	16,8637549					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5525	0,0026599					
		Итого по расценке					700,73		172,58		
		ФОТ							147,42		4 249
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			132,68		3 824
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			67,81		1 955
		Всего по позиции							373,07		
70	ФССЦ-14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л			3,4266	210,47		721,20		
		Объем=0,2*17,133									
		Итого по разделу 6 Окна							8 078,88		
Раздел 6. Двери											
71	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0946					
		Объем=(0,9*2,1*5) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					821,89	1,785375	138,67	28,82	3 996
		2 ЭМ					1 132,88	1,940625	207,76		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,940625	31,65	28,82	912
		4 М					2 088,57		197,37		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		9,45					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,785375	15,1053169					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,940625	2,3913934					
		Итого по расценке					4 043,34		543,80		
		ФОТ							170,32		4 908
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			183,95		5 301
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			79,62		2 294
		Всего по позиции							807,37		
72	ФССЦ-11.2.02.01-0037	Блоки дверные внутренние: однопольные 2100х900с притвором (дверное полотно-массив сосны мебельной влажности/ или МДФ с сотовым наполнением; окрашенная RAL 7040)	м2			9,45	1 355,12		12 805,88		
		Итого по разделу 6 Двери							13 613,26		
Раздел 7. Полы											
73	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм	100 м2			1,2					
		Объем=120 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					212,54	1,5525	395,96	28,82	11 412
		2 ЭМ					289,43	1,5525	539,21		
	999-9900	Строительный мусор	т	5,5		6,6					
		ЗТ	чел.-ч	24,6	1,5525	45,8298					
		Итого по расценке					501,97		935,17		
		ФОТ							395,96		11 412
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			360,32		10 385
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			205,90		5 934
		Всего по позиции							1 501,39		
74	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2			1,2					
		Объем=120 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					26,09	1,5525	48,61	28,82	1 401
		2 ЭМ					57,06	1,5525	106,30		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1		1,32					
		ЗТ	чел.-ч	3,02	1,5525	5,62626					
		Итого по расценке					83,15		154,91		
		ФОТ							48,61		1 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			44,24		1 275	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			25,28		729	
	Всего по позиции									224,43		
76	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	м3			6						
	Объем=0,05*120											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							69,84	1,5525	650,56	28,82	18 749
	2 ЭМ							117,23	1,5525	1 092,00		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		14,28						
	ЗТ		чел.-ч	7,7	1,5525	71,7255						
	Итого по расценке									187,07	1 742,56	
	ФОТ									650,56		18 749
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			592,01		17 062	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			338,29		9 749	
	Всего по позиции									2 672,86		
76	ФЕР11-01-060-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			1,2						
	Объем=120 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							29,43	1,785375	63,05	28,82	1 817
	2 ЭМ							1,31	1,940625	3,05		
	3 в т.ч. ОТм							0,23	1,940625	0,54	28,82	16
	4 М							1 492,06		1 790,47		
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,785375	7,3914525						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,940625	0,046575						
	Итого по расценке									1 522,80	1 856,57	
	ФОТ									63,59		1 833
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			71,22		2 053	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			35,13		1 013	
	Всего по позиции									1 962,92		
77	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 80 мм)	100 м2			1,2						
	Объем=120 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							285,48	1,785375	611,63	28,82	17 627
	2 ЭМ							41,73	1,940625	97,18		
	3 в т.ч. ОТм							17,15	1,940625	39,94	28,82	1 151
	4 М							8,54		10,25		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		2,448						
	ЗТ		чел.-ч	36,6	1,785375	78,41367						
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,940625	2,9575125						
	Итого по расценке									335,75	719,06	
	ФОТ									651,57		18 778
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			729,76		21 031	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			359,99		10 375	
	Всего по позиции									1 808,81		
78	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 6 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2			1,2						
	Объем=120 / 100											
	ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)											
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3,43	21,4245	88,18	28,82	2 541
	2 ЭМ						7,56	23,2875	211,26		
	3 в т.ч. ОТм						2,84	23,2875	79,36	28,82	2 287
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	12	7,344					
	ЗТ		чел.-ч	0,44	21,4245	11,312136					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	23,2875	5,86845					
	Итого по расценке						10,99		299,44		
	ФОТ								167,54		4 828
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			187,64		5 407
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			92,57		2 667
	Всего по позиции								679,66		
79	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм Объем=120 / 100	100 м2				1,2				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						222,97	1,785375	477,70	28,82	13 767
	2 ЭМ						12,46	1,940625	29,02		
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,940625	2,42	28,82	70
	4 М						19,79		23,75		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,54					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		24					
	ЗТ		чел.-ч	26,14	1,785375	56,003643					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,940625	0,2095875					
	Итого по расценке						255,22		530,47		
	ФОТ								480,12		13 837
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			537,73		15 497
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			265,27		7 645
	Всего по позиции								1 333,47		
80	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2 кг/м2) Объем=0,2*120	л				24	9,14			219,36
81	ФССЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (расход 1,6 кг/мм/м2) Объем=1,6*3*120/1000	т				0,676	17 328,80			9 981,39
82	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Объем=120 / 100	100 м2				1,2				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						317,44	1,785375	680,10	28,82	19 600
	2 ЭМ						43,80	1,940625	102,00		
	3 в т.ч. ОТм						10,53	1,940625	24,52	28,82	707
	4 М						0,91		1,09		
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		122,4					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		60					
	ЗТ		чел.-ч	38,2	1,785375	81,84159					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,940625	1,9794375					
	Итого по расценке						362,15		783,19		
	ФОТ								704,62		20 307
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			789,17		22 744
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			389,30		11 220
	Всего по позиции								1 961,66		
83	ФССЦ-01.6.03.04-0100	Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2				122,4	84,12			10 296,29
84	ФССЦ-14.1.02.04-1006	Клей Forbo 622 Объем=0,5*120	кг				60	39,96			2 397,60
86	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=98 / 100	100 м				0,98				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					61,32	1,785375	107,29	28,82	3 092
		2 ЭМ					2,13	1,940625	4,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,940625	0,80	28,82	23
		4 М					152,84		149,78		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		98,98					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,785375	11,6877789					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,940625	0,0760725					
		Итого по расценке					216,29		261,12		
		ФОТ							108,09		3 115
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112		112			121,06		3 489
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	0,85	55,25			59,72		1 721
		Всего по позиции							441,90		
86	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			98,98	12,30		1 217,46		
		Итого по разделу 7 Полю							36 599,18		
Раздел 8. Мусор											
87	ФЕРр69-16-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			28					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,41	1,5525	322,11	28,82	9 283
		4 М					16,40		459,20		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5525	44,7741					
		Итого по расценке					23,81		781,31		
		ФОТ							322,11		9 283
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			296,34		8 540
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			141,73		4 085
		Всего по позиции							1 219,38		
88	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			29,97	42,98	1,5525	1 999,79		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
89	ФССЦлг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			28	13,38	1,5525	581,63		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого по разделу 8 Мусор							3 800,80		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							170 913,09		1 528 445
		Строительные работы							199 121,08		2 341 398
		Итого ФОТ (справочно)							18 573,90		535 300
		Итого накладные расходы (справочно)							19 247,88		554 725
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 960,11		258 228
		НДС 20%							39 824,22		468 279,60
		ВСЕГО по смете							238 946,30		2 809 677,60

Составил: _____ (Сухарева А.С.)

{длжность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил: _____

{длжность, подпись (инициалы, фамилия)}

