

Начальник Б-703 АО "НПО НИИП-НЗ"

О.К. Пчелинцева

2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

АО "НПО НИИП-НЗик"  
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01**

Ремонт системы электроснабжения на участке ЧПУ в корпусе №10 на 1 этаже в осях А-В/4-12  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание, проект №10-12132021  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость	2083,45	(213,18) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	305,30	(11,22) тыс.руб.
монтажных работ	1200,59	(131,63) тыс.руб.
оборудования	190,33	(33,45) тыс.руб.
прочих затрат	40,00	(1,35) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	247,83	(8,36) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		914,24 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		50,72 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>											
1	ФЕРм08-03-572-07	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	5							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/нр табл.3 п.3 расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					40,87	0,81	165,52	29,64	4 906
		3 в т.ч. ОТм					74,30	0,81	300,92		
		4 М					9,29	0,81	37,62	29,64	1 115
		ЗТ	чел.-ч	4,12	0,81	16,686	350,96	0	0,00		
		ЗТм	чел.-ч	0,74	0,81	2,997					
		Итого по расценке ФОТ					466,13		466,44		
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			203,14		6 021
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			197,05		5 840
		Всего по позиции							103,60		3 071
		Всего по позиции							767,09		
2	ФЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм Объем=20 / 100	100 м труб	0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					240,12	1,38	66,27	29,64	1 964
		3 в т.ч. ОТм					5,84	1,38	1,61		
		4 М					1,76	1,38	0,49	29,64	15
	999-9900	Строительный мусор	т	0,492		0,0984	3,34		0,67		
		ЗТ	чел.-ч	29,39	1,38	8,11664					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,38	0,03588					
		Итого по расценке ФОТ					249,30		68,55		
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			66,76		1 979
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			60,75		1 801
		Всего по позиции							32,04		950
		Всего по позиции							161,34		
3	ФЕРр67-2-11	Демонтаж гофрированных труб Объем=20 / 100	100 м труб	0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.1.2 этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						32,52	1,38	8,98	29,64	
	ЗТ		чел.-ч	3,98	1,38	1,09848					
	Итого по расценке						32,52		8,98		
	ФОТ								8,98		266
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			8,17		242
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,31		128
	<b>Всего по позиции</b>								<b>21,46</b>		
4	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=(100+120+120) / 100		100 м		3,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						75,19	1,38	352,79	29,64	10 457
	2 ЭМ						0,31	1,38	1,45		
	3 в т.ч. ОТм						0,14	1,38	0,66	29,64	20
	ЗТ		чел.-ч	9,64	1,38	45,23088					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,38	0,04592					
	Итого по расценке						75,50		354,24		
	ФОТ								353,45		10 477
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			321,64		9 534
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			169,66		5 029
	<b>Всего по позиции</b>								<b>845,54</b>		
5	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: розеток Объем=1 / 100		100 шт		0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						45,55	1,38	0,63	29,64	19
	ЗТ		чел.-ч	5,84	1,38	0,080592					
	Итого по расценке						45,55		0,63		19
	ФОТ								0,63		19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,57		17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,30		9
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1,50</b>		
6	ФЕРр67-1-3	Демонтаж троса Объем=23 / 100		100 м		0,23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						106,94	1,38	33,94	29,64	1 006
	999-9900 Строительный мусор		т	0,017		0,00391					
	ЗТ		чел.-ч	13,71	1,38	4,351554					
	Итого по расценке						106,94		33,94		1 006
	ФОТ								33,94		1 006
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			30,89		915
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			16,29		483
	<b>Всего по позиции</b>								<b>81,12</b>		
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		1,15		42,98		49,43	
	<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>								<b>1 927,48</b>		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>											
<b>ШС-5гп</b>											
8	ФЕРм08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 600 мм		м		0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						51,09	1,62	49,66	29,64	1 472
	2 ЭМ						154,85	1,62	150,51		
	3 в т.ч. ОТм						19,33	1,62	18,79	29,64	557
	4 М						17,41		10,45		
	ЗТ		чел.-ч	5,15	1,62	5,0058					
	ЗТм		чел.-ч	1,54	1,62	1,49688					
	Итого по расценке						223,35		210,62		
	ФОТ								68,45		2 029
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,40		1 968
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,91		1 035
	<b>Всего по позиции</b>								<b>311,93</b>		
9	ФССЦ-62.1.02.08-0174	Пункт распределительный, тип: ПР 11-7108-84У1		шт		1		11 933,05		11 933,05	
		(Инженерное оборудование)									
10	ФЕРм08-01-088-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 Объем=(0,418+0,55) / 100		100 м		0,00968					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						435,79	1,62	6,83	29,64	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					126,62	1,62	1,99		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,62	0,85	29,64	25
		4 М					99,36		0,96		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,62	0,7103765					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,62	0,0831125					
		Итого по расценке									
		ФОТ					661,77		9,78		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97				7,68		227
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51				7,45		220
									3,92		116
		Всего по позиции									
11	ФССЦ-20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(1,25+4,8)/1000	т				0,00605	124 900,00		21,15	
		Итого по расценке								755,65	
		ФОТ									
12	ФЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт					1			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ									
		2 ЭМ					24,63	1,62	39,90	29,64	1 193
		3 в т.ч. ОТм					2,90	1,62	4,70		
		4 М					0,26	1,62	0,42	29,64	
		ЗТ	чел.-ч	2,38	1,62	3,8556	48,64		48,64		12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,62	0,0324					
		Итого по расценке									
		ФОТ					76,17		93,24		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97				40,32		1 195
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51				39,11		1 159
									20,56		609
		Всего по позиции									
13	ФССЦ-62.1.01.09-0245	Выключатель-разъединитель INS250 3P 250A (Инженерное оборудование)	шт					1	3 212,85	162,91	
		Итого по расценке								3 212,85	
		ФОТ									
14	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт					2			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ									
		2 ЭМ					19,02	1,62	61,62	29,64	1 826
		3 в т.ч. ОТм					2,87	1,62	9,30		
		4 М					0,26	1,62	0,84	29,64	
		ЗТ	чел.-ч	2	1,62	6,48	36,31		72,62		25
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,62	0,0648					
		Итого по расценке									
		ФОТ					58,20		143,54		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97				62,46		1 851
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51				60,99		1 795
									31,85		044
		Всего по позиции									
15	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3P 32A, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт					2	29,62	235,98	
		Итого по расценке								59,24	
		ФОТ									
16	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт					6			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ									
		2 ЭМ					12,74	1,62	123,83	29,64	3 670
		4 М					0,87	1,62	8,46		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,62	13,0248	20,04		120,24		
		Итого по расценке									
		ФОТ					33,65		252,53		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97				123,83		3 670
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51				120,12		3 560
									63,15		1 872
		Всего по позиции									
17	ФССЦ-62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3P 20A, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт					1	29,62	435,80	
		Итого по расценке								29,62	
		ФОТ									
18	ФССЦ-62.1.01.09-0017	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3P 16A, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт					3	31,35	94,05	
		Итого по расценке									
		ФОТ									
19	ФССЦ-62.1.01.09-0016	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 3P 10A, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт					1	39,25	39,25	
		Итого по расценке									
		ФОТ									
20	ФССЦ-62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока АДТ32 16A (Инженерное оборудование)	шт					1	95,16	95,16	
		Итого по расценке									
		ФОТ									
21	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м					0,03			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ									
		Итого по расценке									
		ФОТ					221,09	1,62	10,74	29,64	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						32,12	1,62	1,56		4
	3 в т.ч. ОТМ						2,51	1,62	0,12	29,84	
	4 М						111,92		3,36		
	ЗТ	чел.-ч	23,52	1,62	1,143072						
	ЗТм	чел.-ч	0,2	1,62	0,00972						
	Итого по расценке						365,13		15,66		322
	ФОТ								10,86		312
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,53		164
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,54		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1</b>	<b>247,64</b>	<b>247,64</b>		
22	ФССЦ-20.2.07.04-0012	Универсальный лоток неперфорированный 100x80x3000 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			3	30,13		80,39		
23	ФССЦ-20.2.03.17-0002	Скоба для крепления СН-100 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	28,28		28,28		
24	ФССЦ-20.2.03.08-0001	Отвод ТТРпц-100x80 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	4,82		4,82		
25	ФССЦ-20.2.03.06-0041	Крышка отвода Т-образного для лотка (Электротехнические установки на других объектах)	шт								
26	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые; шириной до 120 мм	100 м				0,18				
	Объем=18 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						193,34	1,62	56,38	29,64	1 671
	2 ЭМ						0,31	1,62	0,09		
	3 в т.ч. ОТМ						0,14	1,62	0,04	29,64	1
	4 М						93,27		16,79		
	ЗТ	чел.-ч	20,33	1,62	5,928228						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,62	0,002916						
	Итого по расценке						286,92		73,26		1 672
	ФОТ								56,42		1 622
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,73		853
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,77		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>18</b>	<b>810,07</b>	<b>14 581,26</b>		
27	ФССЦ-24.3.04.02-0024	Кабельный трап ККРЗ-20(65x65) 3 канала (Электротехнические установки на других объектах)	м				0,15				
28	ФЕРм08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м								
	Объем=15 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						142,88	1,62	34,72	29,64	1 029
	2 ЭМ						96,36	1,62	23,42		
	3 в т.ч. ОТМ						9,54	1,62	2,32	29,64	69
	4 М						109,31		16,40		
	ЗТ	чел.-ч	15,2	1,62	3,6936						
	ЗТм	чел.-ч	0,76	1,62	0,18468						
	Итого по расценке						348,55		74,54		1 098
	ФОТ								37,04		1 065
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			35,93		560
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,89		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>16</b>	<b>31,20</b>	<b>468,00</b>		
29	ФССЦ-23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м								
30	ФЕРм08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм	100 м								
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						178,22	1,62	34,65	29,64	1 027
	2 ЭМ						143,45	1,62	27,89		
	3 в т.ч. ОТМ						16,06	1,62	3,12	29,64	92
	4 М						113,50		13,62		
	ЗТ	чел.-ч	18,96	1,62	3,685824						
	ЗТм	чел.-ч	1,28	1,62	0,248832						
	Итого по расценке						435,17		76,16		1 119
	ФОТ								37,77		1 085
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,64		571
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,26		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>12</b>	<b>40,50</b>	<b>486,00</b>		
31	ФССЦ-23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м								
32	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная; неутепленного типа при открытой проводке	100 шт				0,01				
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					342,84	1,62	5,55	29,64	165
		2 ЭМ					4,77	1,62	0,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,62	0,01	29,64	
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,62	0,559872					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,62	0,00081					
		Итого по расценке									
		ФОТ					454,03		6,69		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,56		165
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,39		160
		Всего по позиции							2,84		84
33	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением РС20-3-ББ (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100	100 шт			0,01	899,00		14,92		
34	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  Объем=(12+12) / 100	100 м			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					84,22	1,62	32,74	29,64	970
		2 ЭМ					10,86	1,62	4,22		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,62	0,59	29,64	17
		4 М					36,43		8,74		
		ЗТ	чел.-ч	8,96	1,62	3,483648					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,62	0,046656					
		Итого по расценке									
		ФОТ					131,51		45,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,33		987
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,33		957
		Всего по позиции							17,00		503
35	ФССЦ-21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х60к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((12+12)*1,02) / 1000	1000 м			0,02448	34 013,16		85,03		
36	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2  Объем=(10+5+12+13+7) / 100	100 м			0,47					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					59,13	1,62	45,02	29,64	1 334
		2 ЭМ					5,43	1,62	4,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,62	0,58	29,64	17
		4 М					22,69		10,66		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,62	4,789206					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,62	0,045684					
		Итого по расценке									
		ФОТ					87,25		59,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			45,60		1 351
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,23		1 310
		Всего по позиции							23,26		689
37	ФССЦ-21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,50к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((10+13)*1,02) / 1000	1000 м			0,02346	21 256,79		127,30		
38	ФССЦ-21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,50к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((9+12)*1,02) / 1000	1000 м			0,01734	17 706,44		307,03		
39	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,50к-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=((7*1,02) / 1000	1000 м			0,00714	14 498,24		103,52		
40	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов  Объем=12 / 100	100 м			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					388,03	1,62	75,43	29,64	2 236
		2 ЭМ					52,26	1,62	10,16		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,62	0,98	29,64	29
		4 М					189,82		22,78		
		ЗТ	чел.-ч	41,28	1,62	8,024832					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	0,07776					
		Итого по расценке									
		ФОТ					630,11		108,37		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,41		2 265
		Всего по позиции							74,12		2 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,97		1 156
		Всего по позиции							221,46		
41	ФССЦ-21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(12*1,02) / 1000	шт	1000 м		0,01224	21 256,79		260,18		
ШС-4гп											
42	ФЕРм08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт	м			0,6				
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
		1 ОТ					51,09	1,62	49,66	29,64	1 472
		2 ЭМ					154,85	1,62	150,51		
		3 в т.ч. ОТм					19,33	1,62	18,79	29,64	557
		4 М					17,41		10,45		
		ЗТ	чел.-ч	5,15	1,62	5,0058					
		ЗТм	чел.-ч	1,54	1,62	1,49688					
		Итого по расценке					223,35		210,62		2 029
		ФОТ							68,45		1 968
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,40		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,91		1 035
		Всего по позиции							311,93		
43	ФССЦ-62.1.02.06-0174	Пункт распределительный, тип: ПР 11-7108-54У1 (Инженерное оборудование)	шт			1	11 933,05		11 933,05		
44	ФЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	шт	100 м		0,00968					
<p>Объем=(0,418+0,55) / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
		1 ОТ					435,79	1,62	6,83	29,64	202
		2 ЭМ					126,62	1,62	1,99		
		3 в т.ч. ОТм					54,31	1,62	0,85	29,64	25
		4 М					99,36		0,96		
		ЗТ	чел.-ч	45,3	1,62	0,7103765					
		ЗТм	чел.-ч	5,3	1,62	0,0831125					
		Итого по расценке					661,77		9,78		227
		ФОТ							7,68		220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,45		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,92		116
		Всего по позиции							21,15		
45	ФССЦ-20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(1,25+4,8)/1000	т			0,00605	124 900,00		755,65		
46	ФЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт			1					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
		1 ОТ					24,63	1,62	39,90	29,64	1 183
		2 ЭМ					2,80	1,62	4,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,62	0,42	29,64	12
		4 М					48,64		48,64		
		ЗТ	чел.-ч	2,38	1,62	3,8556					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,62	0,0324					
		Итого по расценке					76,17		93,24		1 195
		ФОТ							40,32		1 159
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,11		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,56		609
		Всего по позиции							152,91		
47	ФССЦ-62.1.01.09-0245	Выключатель-разъединитель INS250 ЗР 250А (Инженерное оборудование)	шт			1	3 212,85		3 212,85		
48	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			5					
<p>Объем=1+2+2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
		1 ОТ					19,02	1,62	154,06	29,64	4 566
		2 ЭМ					2,87	1,62	23,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,62	2,11	29,64	63
		4 М					35,31		181,55		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,62	16,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,62	0,162					
		Итого по расценке					58,20		358,86		4 629
		ФОТ							158,17		4 490
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			151,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			79,65		2 361
		Всего по позиции							589,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49 О	ФССЦ-62.1.01.09-0036	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 ЗР 63А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	146,96				146,96	
50 О	ФССЦ-62.1.01.09-0021	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 63А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			2	39,25				78,50	
51 О	ФССЦ-62.1.01.09-0020	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 80А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			2	39,25				78,50	
52	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=3 / 100	100 м				0,03					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
		1 ОТ						221,09	1,62	10,74	29,64	318
		2 ЭМ						32,12	1,62	1,56		
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,62	0,12	29,64	4
		4 М						111,92			3,36	
		ЗТ	чел.-ч	23,52	1,62	1,143072						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,62	0,00972						
		Итого по расценке						385,13		15,66		
		ФОТ								10,86		322
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				10,53		312
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5,54		164
Всего по позиции												
53	ФССЦ-20.2.07.04-0012	Универсальный лоток перфорированный 100x80x3000 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	247,64				31,73	
54	ФССЦ-20.2.03.17-0002	Скоба для крепления СН-100 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			3	30,13				90,39	
55	ФССЦ-20.2.03.08-0001	Отвод ТТРнгц-100x80 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	28,28				28,28	
56	ФССЦ-20.2.03.06-0041	Крышка отвода Т-образного для лотка (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	4,82				4,82	
57	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Объем=30 / 100	100 м				0,3					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
		1 ОТ						260,94	1,62	126,82	29,64	3 759
		2 ЭМ						148,59	1,62	72,21		
		3 в т.ч. ОТм						4,52	1,62	2,20	29,64	65
		4 М						600,62		180,19		
		ЗТ	чел.-ч	27,76	1,62	13,49136						
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,62	0,17486						
		Итого по расценке						1 010,15		379,22		
		ФОТ								129,02		3 824
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				125,15		3 709
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				65,80		1 950
Всего по позиции												
58	ФССЦ-08.1.02.13-0007	Рукава металлические диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			30	9,18				570,17	
59	ФССЦ-01.7.15.10-0016	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 21-22 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=15 / 100	100 шт				0,15	55,00			8,25	
60	ФЕРм08-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 Объем=4 / 100	100 м				0,04					
<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>												
		1 ОТ						499,33	1,62	32,36	29,64	959
		2 ЭМ						92,84	1,62	6,02		
		3 в т.ч. ОТм						10,54	1,62	0,69	29,64	20
		4 М						266,07		10,64		
		ЗТ	чел.-ч	53,12	1,62	3,442176						
		ЗТм	чел.-ч	0,84	1,62	0,054432						
		Итого по расценке						859,24		49,02		
		ФОТ								33,04		979
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				32,05		950
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				16,85		499
Всего по позиции												
61	ФССЦ-20.1.02.19-0014	Трос, диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=8 / 10	10 м				0,8	99,00			97,92	
62	ФССЦ-20.1.02.21-0102	Талреп М8х110 (Материалы для монтажных работ)	шт			4	53,28				213,12	
63	ФССЦ-25.2.01.06-0004	Зажим для троса 3 мм (Материалы для монтажных работ)	шт			7	12,42				86,94	
64	ФССЦ-25.2.02.09-0011	Хомут нейлоновый 3,6х150 (Материалы для монтажных работ) Объем=10 / 100	100 шт				0,1	194,00			19,40	
65	ФССЦ-21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х100к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000	1000 м				0,00408	63 006,77			257,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения  Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт			0,02					
		1 ОТ					1 759,68	1,62	57,01	29,64	1 690
		2 ЭМ					789,64	1,62	25,58		
		3 в т.ч. ОТм					109,44	1,62	3,55	29,64	105
		4 М					35,19		0,70		
		ЗТ	чел.-ч	187,2	1,62	6,06528					
		ЗТм	чел.-ч	8,72	1,62	0,282528					
		Итого по расценке					2 584,51		83,29		1 795
		ФОТ							60,56		1 741
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,89		915
		<b>Всего по позиции</b>							<b>172,92</b>		
67	ФССЦ-20.5.02.06-0042	Коробка разветвительная У-995 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=2 / 10	10 шт			0,2	499,40		99,88		
68	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2  Объем=12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,12					
		1 ОТ					135,36	1,62	26,31	29,64	780
		2 ЭМ					36,22	1,62	7,04		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,62	0,98	29,64	29
		4 М					91,11		10,93		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,62	2,79936					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	0,07776					
		Итого по расценке					262,69		44,28		809
		ФОТ							27,29		785
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,47		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,92		413
		<b>Всего по позиции</b>							<b>84,67</b>		
69	ФССЦ-21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(12*1,02) / 1000	1000 м			0,01224	98 440,41		1 204,91		
70	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2  Объем=35 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,35					
		1 ОТ					59,13	1,62	33,53	29,64	994
		2 ЭМ					5,43	1,62	3,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,62	0,43	29,64	13
		4 М					22,69		7,94		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,62	3,56643					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,62	0,03402					
		Итого по расценке					87,25		44,55		1 007
		ФОТ							33,96		977
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,32		514
		<b>Всего по позиции</b>							<b>84,81</b>		
71	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5к-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(35*1,02) / 1000	1000 м			0,0357	14 498,24		517,59		
72	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=(28*5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,33					
		1 ОТ					162,43	1,62	86,84	29,64	2 574
		2 ЭМ					53,19	1,62	28,44		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,62	2,68	29,64	79
		4 М					35,30		11,65		
		ЗТ	чел.-ч	17,28	1,62	9,237888					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	0,21384					
		Итого по расценке					250,92		126,93		2 653
		ФОТ							89,52		2 573
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			86,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,66		1 353
		<b>Всего по позиции</b>							<b>259,42</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ФССЦ-21.1.06.10-0398	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x35кв(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(33*1,02) / 1000	1000 м			0,03366	156 765,85		5 276,74		
74	ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(6*14) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,2					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					132,35	1,62	42,88	29,64	1 271
		3 в т.ч. ОТм					50,19	1,62	16,26		
		4 М					5,02	1,62	1,63	29,64	48
		ЗТ	чел.-ч	14,08	1,62	4,56192	34,70		6,94		
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	0,1296					
		Итого по расценке					217,24		68,08		
		ФОТ							44,51		1 319
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,17		1 279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,70		673
		Всего по позиции							131,95		
75	ФССЦ-21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x10кв(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(20*1,02) / 1000	1000 м			0,0204	63 006,77		1 285,34		
76	ФЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,02					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					145,14	1,62	4,70	29,64	139
		3 в т.ч. ОТм					736,19	1,62	23,85		
		4 М					69,82	1,62	2,26	29,64	67
		ЗТ	чел.-ч	15,44	1,62	0,500256	61,16		1,22		
		ЗТм	чел.-ч	5,2	1,62	0,16848					
		Итого по расценке					942,49		29,77		
		ФОТ							6,86		206
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,75		200
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,55		105
		Всего по позиции							40,07		
77	ФССЦ-21.1.06.10-0398	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x35кв(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(2*1,02) / 1000	1000 м			0,00204	156 765,85		319,80		
78	ФЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=20 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,2					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					125,58	1,62	40,69	29,64	1 206
		3 в т.ч. ОТм					645,80	1,62	209,24		
		4 М					61,45	1,62	19,91	29,64	590
		ЗТ	чел.-ч	13,36	1,62	4,32864	60,77		12,15		
		ЗТм	чел.-ч	4,58	1,62	1,48392					
		Итого по расценке					832,15		262,08		
		ФОТ							60,60		1 796
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,78		1 742
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,91		916
		Всего по позиции							351,77		
79	ФССЦ-21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x10кв(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(20*1,02) / 1000	1000 м			0,0204	63 006,77		1 285,34		
ШС-3гп											
80	ФЕРм08-03-526-01	Установка плавких вставок Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт			6					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					12,74	1,62	123,83	29,64	3 670
		4 М					0,87	1,62	8,46		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,62	13,0248	20,04		120,24		
		Итого по расценке					33,65		252,53		
		ФОТ							123,83		3 670
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			120,12		3 560
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			63,15		1 872
		Всего по позиции							436,80		
81	ФССЦ-20.4.02.01-0014	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100/63 А (Электротехнические установки на других объектах) Объем=6 / 10	10 шт			0,6	92,10		55,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,03					
		1 ОТ					221,09	1,62	10,74	29,64	318
		2 ЭМ					32,12	1,62	1,56		
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,62	0,12	29,64	4
		4 М					111,92		3,36		
		ЗТ	чел.-ч	23,52	1,62	1,143072					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,62	0,00972					
		Итого по расценке					365,13		15,66		322
		ФОТ							10,53		312
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,54		164
		Всего по позиции					1	247,64		247,64	
83	ФССЦ-20.2.07.04-0012	Универсальный лоток неперфорированный 100x80x3000 (Электротехнические установки на других объектах)	шт				3	30,13		90,39	
84	ФССЦ-20.2.03.17-0002	Скоба для крепления СН-100 (Электротехнические установки на других объектах)	шт				1	28,28		28,28	
85	ФССЦ-20.2.03.08-0001	Отвод ТТРнгц-100x80 (Электротехнические установки на других объектах)	шт				1	4,82		4,82	
86	ФССЦ-20.2.03.06-0041	Крышка отвода Т-образного для лотка (Электротехнические установки на других объектах)	шт				1				
87	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Объем=15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,15					
		1 ОТ					260,94	1,62	63,41	29,64	1 879
		2 ЭМ					148,59	1,62	36,11		
		3 в т.ч. ОТм					4,52	1,62	1,10	29,64	33
		4 М					600,62		90,09		
		ЗТ	чел.-ч	27,76	1,62	6,74568					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,62	0,08748					
		Итого по расценке					1 010,15		189,61		1 912
		ФОТ							62,57		1 855
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,90		975
		Всего по позиции					15	9,18		137,70	
88	ФССЦ-08.1.02.13-0007	Рукава металлические диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м								
89	ФССЦ-01.7.15.10-0016	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 21-22 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=10 / 100	100 шт				0,1	55,00		5,50	
90	ФЕРм08-02-394-04	Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 Объем=6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,06					
		1 ОТ					499,33	1,62	48,53	29,64	1 438
		2 ЭМ					92,84	1,62	9,02		
		3 в т.ч. ОТм					10,54	1,62	1,02	29,64	30
		4 М					288,07		15,95		
		ЗТ	чел.-ч	53,12	1,62	5,163264					
		ЗТм	чел.-ч	0,84	1,62	0,081648					
		Итого по расценке					858,24		73,51		1 468
		ФОТ							49,55		1 424
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,06		749
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,27		
		Всего по позиции							146,84		
91	ФССЦ-20.1.02.19-0014	Трос , диаметр 3 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=7 / 10	10 м				0,7	99,00		69,30	
92	ФССЦ-20.1.02.21-0102	Талреп М8x110 (Материалы для монтажных работ)	шт				4	53,28		213,12	
93	ФССЦ-25.2.01.06-0004	Зажим для троса 3 мм (Материалы для монтажных работ)	шт				4	12,42		49,68	
94	ФССЦ-25.2.02.09-0011	Хомутный держатель СFF 32-68 (Материалы для монтажных работ) Объем=10 / 100	100 шт				0,1	194,00		19,40	
95	ФССЦ-21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x16к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6*1,02) / 1000	1000 м			0,00612	98 440,41		602,46		
96	ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(10+16) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			0,26					
		1 ОТ					132,36	1,62	55,75	29,64	1 652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					50,19	1,62	21,14		
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	1,62	2,11	29,64	63
		4 М					34,70		9,02		
		ЗТ	чел.-ч	14,08	1,62	5,930496					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	0,16848					
		Итого по расценке					217,24		85,91		
		ФОТ							57,86		1 715
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		56,12		1 654
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		29,51		875
		<b>Всего по позиции</b>							171,54		
97	ФССЦ-21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(26*1,02) / 1000	1000 м			0,02652	98 440,41		2 610,64		
98	ФЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			0,2					
		Объем=20 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					125,58	1,62	40,69	29,64	1 206
		2 ЭМ					645,80	1,62	209,24		
		3 в т.ч. ОТМ					61,45	1,62	19,91	29,64	590
		4 М					60,77		12,15		
		ЗТ	чел.-ч	13,36	1,62	4,32864					
		ЗТм	чел.-ч	4,58	1,62	1,48392					
		Итого по расценке					832,15		262,08		
		ФОТ							60,60		1 796
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		58,78		1 742
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		30,91		916
		<b>Всего по позиции</b>							351,77		
99	ФССЦ-21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16к(Н, РЕ)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(20*1,02) / 1000	1000 м			0,0204	98 440,41		2 008,18		
100	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,15					
		Объем=15 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					59,13	1,62	14,37	29,64	426
		2 ЭМ					5,43	1,62	1,32		
		3 в т.ч. ОТМ					0,76	1,62	0,18	29,64	5
		4 М					22,69		3,40		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,62	1,52847					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,62	0,01458					
		Итого по расценке					87,25		19,09		
		ФОТ							14,55		431
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		14,11		418
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		7,42		220
		<b>Всего по позиции</b>							40,62		
101	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5к-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(15*1,02) / 1000	1000 м			0,0153	14 498,24		221,82		
ШС-5, ШС-6											
102	ФЕРм08-03-526-01	Установка плавких вставок	шт			6					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					12,74	1,62	123,83	29,64	3 670
		2 ЭМ					0,87	1,62	8,46		
		4 М					20,04		120,24		
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,62	13,0248					
		Итого по расценке					33,65		252,53		
		ФОТ							123,83		3 670
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		120,12		3 560
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		63,15		1 872
		<b>Всего по позиции</b>							435,80		
103	ФССЦ-20.4.02.01-0014	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100/16 А (Электротехнические установки на других объектах) Объем=6 / 10	10 шт			0,6	92,10		55,26		
104	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,38					
		Объем=(12+26) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					139,54	1,62	85,90	29,64	2 546
		4 М					16,79		6,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,62	9,35712			156,33	92,28	
		Итого по расценке								85,90	2 546
		ФОТ								83,32	2 470
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				43,81	1 298
		Всего по позиции				26,52		7,48		219,41	
105	ФССЦ-24.3.01.02-0043	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м							198,37	
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=26*1,02				12,24		11,44		140,03	
106	ФССЦ-24.3.01.02-0044	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м								
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=12*1,02				0,04					
107	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м								
		Объем=4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ							231,62	1,62	15,01
		2 ЭМ							110,45	1,62	7,16
		3 в т.ч. ОТм							9,54	1,62	0,62
		4 М							262,94		29,64
		ЗТ	чел.-ч	24,84	1,62	1,595672					445
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,62	0,049248					18
		Итого по расценке							605,01	32,69	463
		ФОТ								15,63	449
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				7,97	236
		Всего по позиции								55,82	
108	ФЕРм08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м								
		Объем=6 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ							142,88	1,62	13,89
		2 ЭМ							96,36	1,62	9,37
		3 в т.ч. ОТм							9,54	1,62	0,93
		4 М							109,31		29,64
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,62	1,47744					412
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,62	0,073872					28
		Итого по расценке							348,55	29,82	440
		ФОТ								14,82	427
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				14,38	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				7,56	224
		Всего по позиции								51,76	
109	ФССЦ-23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м						10	31,20	312,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
110	ФССЦ-23.8.03.01-0024	Металлическая пластина 40x180x1,2	10 шт						0,9	100,00	90,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=9 / 10									
111	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м								
		Объем=(26+10) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ							59,13	1,62	34,48
		2 ЭМ							5,43	1,62	3,17
		3 в т.ч. ОТм							0,76	1,62	0,44
		4 М							22,69		29,64
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,62	3,668328					1 022
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,62	0,034992					13
		Итого по расценке							87,25	45,82	1 035
		ФОТ								34,92	1 004
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				33,87	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				17,81	528
		Всего по позиции								97,50	
112	ФССЦ-21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x2,5x(N, PE)-1000	1000 м						0,03672	21 256,79	780,55
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(36*1,02) / 1000									
113	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м								
		Объем=(36+10) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ										
	2 ЭМ						84,22	1,62	16,37	29,64	485
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,62	2,11		
	4 М						1,51	1,62	0,29	29,64	9
	ЗТ		чел.-ч	8,96	1,62	1,741824	36,43		4,37		
	ЗТм		чел.-ч	0,12	1,62	0,023328					
	Итого по расценке								131,51	22,85	
	ФОТ									16,66	494
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				16,16	479
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,50		252
	Всего по позиции									47,51	
114	ФССЦ-21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х60к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(12*1,02) / 1000	1000 м			0,01224	34 013,16			416,32	
ЩО-5, ЩО-11											
115	ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=4 / 100	100 м			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ										
	2 ЭМ						132,35	1,62	8,58	29,64	254
	3 в т.ч. ОТм						50,19	1,62	3,25		
	4 М						5,02	1,62	0,33	29,64	10
	ЗТ		чел.-ч	14,08	1,62	0,912384	34,70		1,39		
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,62	0,02592					
	Итого по расценке								217,24	13,22	
	ФОТ									8,91	264
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				8,64	256
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,54		135
	Всего по позиции										
116	ФССЦ-21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х60к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(4*1,02) / 1000	1000 м			0,00408	41 260,08			168,34	
117	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Объем=15 / 100	100 м			0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ										
	2 ЭМ						388,03	1,62	94,29	29,64	2 795
	3 в т.ч. ОТм						52,26	1,62	12,70		
	4 М						5,02	1,62	1,22	29,64	36
	ЗТ		чел.-ч	41,28	1,62	10,03104	189,82		28,47		
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,62	0,0972					
	Итого по расценке								630,11	135,46	
	ФОТ									95,51	2 831
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				92,64	2 746
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			48,71		1 444
	Всего по позиции										
118	ФССЦ-21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х60к(N, PE)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(15*1,02) / 1000	1000 м			0,0153	41 260,08			631,28	
ТП-894 РУ-0,4кВ											
119	ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(75*5) / 100	100 м			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ										
	2 ЭМ						278,99	1,62	361,57	29,64	10 717
	3 в т.ч. ОТм						90,04	1,62	116,69		
	4 М						5,02	1,62	6,51	29,64	193
	ЗТ		чел.-ч	29,68	1,62	38,46528	37,63		30,10		
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,62	0,5184					
	Итого по расценке								406,66	508,36	
	ФОТ									368,08	10 910
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				357,04	10 583
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			187,72		5 564
	Всего по позиции										
120	ФССЦ-21.1.06.10-0401	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х95к(N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(80*1,02) / 1000	1000 м			0,0816	375 501,88			1 053,12	
										38 640,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	ФЕРм08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм <sup>2</sup>	шт			2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					50,76	1,62	164,46	29,64	4 875
		2 ЭМ					609,33	1,62	1 974,23		
		3 в т.ч. ОТм					57,65	1,62	186,79	29,64	5 536
		4 М					3,07		6,14		
		ЗТ	чел.-ч	5,4	1,62	17,496					
		ЗТм	чел.-ч	4,27	1,62	13,8348					
		Итого по расценке					663,16		2 144,83		10 411
		ФОТ							340,71		10 099
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			179,14		5 310
		Всего по позиции				2	444,72		889,44		
122	ФССЦ-20.2.09.08-0026	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 1 кВ, марки 4КВТп1-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл								
(Электротехнические установки на других объектах)											
123	ФССЦ-20.2.10.03-0015	Наконечники кабельные медные ТМ-95-13-16	100 шт			0,08	1 417,00		113,36		
(Электротехнические установки на других объектах)											
124	ФЕРм08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг Объем=(160*10) / 100	100 м			1,7					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					195,52	1,62	538,46	29,64	15 960
		2 ЭМ					56,70	1,62	156,15		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,62	13,83	29,64	410
		4 М					35,96		61,13		
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,62	57,2832					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,62	1,1016					
		Итого по расценке					288,18		755,74		16 370
		ФОТ							552,29		15 879
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			535,72		8 349
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			281,67		1 573,13
		Всего по позиции				0,1734	230 109,45		39 900,98		
125	ФССЦ-21.1.06.10-0399	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х50мм <sup>2</sup> (N)-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(170*1,02) / 1000	1000 м			0,1734	230 109,45		39 900,98		
126	ФЕРм08-02-165-02	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм <sup>2</sup>	шт			4					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					42,49	1,62	275,34	29,64	8 161
		2 ЭМ					489,46	1,62	3 171,70		
		3 в т.ч. ОТм					46,31	1,62	300,09	29,64	8 895
		4 М					2,90		11,60		
		ЗТ	чел.-ч	4,52	1,62	29,2896					
		ЗТм	чел.-ч	3,43	1,62	22,2264					
		Итого по расценке					534,85		3 458,64		17 056
		ФОТ							575,43		16 544
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			558,17		8 699
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			293,47		4 310,28
		Всего по позиции				4	224,39		897,56		
127	ФССЦ-20.2.09.08-0009	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-25/50 (Электротехнические установки на других объектах)	компл			4					
128	ФССЦ-20.2.10.03-0013	Наконечники кабельные медные ТМ-50-10-11	100 шт			0,16	656,00		104,96		
(Электротехнические установки на других объектах)											
129	ФЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм <sup>2</sup> Объем=6 / 100	100 шт			0,06					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					142,13	1,62	13,82	29,64	410
		4 М					2,84		0,17		
		ЗТ	чел.-ч	15,12	1,62	1,469664					
		Итого по расценке					144,97		13,99		410
		ФОТ							13,82		398
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			13,41		209
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			7,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
130	ФССЦ-62.3.06.04-0046	Расширители полюсов 3 полюса NSX250	шт			6	422,68		34,45		
(Инженерное оборудование)											
131	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт				0,46				
Объем=46 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 этот: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при помещении предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ										
	2 ЭМ							153,26	1,62	114,21	29,64
	3 в т.ч. ОТм									1,35	
	4 М							0,26	1,62	0,19	29,64
	ЗТ		чел.-ч	15,45	1,62	11,51334		98,83		45,46	
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,62	0,014804					
Итого по расценке											
	ФОТ							253,90		161,02	
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				114,40	3 391
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				110,97	3 289
Всего по позиции											
132	ФЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2	100 шт				0,34				330,33
Объем=34 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 этот: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при помещении предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ										
	2 ЭМ							332,22	1,62	182,99	29,64
	3 в т.ч. ОТм							17,34	1,62	9,55	
	4 М							0,50	1,62	0,28	29,64
	ЗТ		чел.-ч	33,49	1,62	18,446292		182,06		61,90	
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,62	0,022032					
Итого по расценке											
	ФОТ							531,62		264,44	
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				183,27	5 432
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				177,77	5 269
Всего по позиции											
133	ФЕРм08-03-574-05	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2	100 шт				0,12				525,68
Объем=12 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 этот: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при помещении предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ										
	2 ЭМ							521,10	1,62	101,30	29,64
	3 в т.ч. ОТм							24,86	1,62	4,83	
	4 М							0,76	1,62	0,15	29,64
	ЗТ		чел.-ч	52,53	1,62	10,211832		237,91		28,55	
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,62	0,011664					
Итого по расценке											
	ФОТ							783,87		134,68	
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				101,45	3 007
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				98,41	2 917
Всего по позиции											
Вспомогательные работы										284,83	
134	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции				2,92				
Объем=(146*2) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2 этот: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при помещении предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ										
	2 ЭМ							605,53	1,863	3 299,50	29,64
	3 в т.ч. ОТм							11,83	2,025	69,95	
	4 М							2,09	2,025	12,36	29,64
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,863	381,885192		379,47		1 108,05	
	ЗТм		чел.-ч	0,18	2,025	1,06434					
Итого по расценке											
	ФОТ							997,83		4 477,50	
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				3 311,86	98 163
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3 643,05	107 979
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Монтажные работы										10 062,96	
Раздел 3. Пусконаладочные работы											174 373,24
135	ФЕР01-03-002-04	Прогузка автоматов	шт			13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ								16,91	1,2	263,80	29,64	7 819
	ЗТ		чел.-ч	1,8	1,2	28,08			16,91		263,80		7 819
	Итого по расценке										263,80		7 819
	ФОТ					74		74			195,21		5 786
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					94,97		2 815
	Всего по позиции										553,98		
136	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			17							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ								12,81	1,2	261,32	29,64	7 746
	ЗТ		чел.-ч	1	1,2	20,4			12,81		261,32		7 746
	Итого по расценке										261,32		7 746
	ФОТ					74		74			193,38		5 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					94,08		2 789
	Всего по позиции										548,78		
137	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт			17							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ								4,10	1,2	83,64	29,64	2 479
	ЗТ		чел.-ч	0,32	1,2	6,528			4,10		83,64		2 479
	Итого по расценке										83,64		2 479
	ФОТ					74		74			61,89		1 834
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					30,11		892
	Всего по позиции										175,64		
138	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,17							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ								165,95	1,2	33,85	29,64	1 003
	ЗТ		чел.-ч	12,96	1,2	2,64384			165,95		33,85		1 003
	Итого по расценке										33,85		1 003
	ФОТ					74		74			25,05		742
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					12,19		361
	Всего по позиции										71,09		
	Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы										1 349,49		
	Итого по смете:										130 432,79		1 137 802
	Итого прямые затраты (справочно)										11 223,35		305 299
	Строительные работы										131 628,21		1 200 588
	Монтажные работы										33 449,16		190 326
	Оборудование										1 349,49		39 998
	Прочие затраты										177 650,21		1 736 211
	Итого										9 033,97		267 763
	Итого ФОТ (справочно)										9 017,85		267 281
	Итого накладные расходы (справочно)										4 750,41		140 802
	Итого сметная прибыль (справочно)										35 530,04		347 242,20
	НДС 20%										213 180,25		2 083 453,20
	ВСЕГО по смете												

Составил: \_\_\_\_\_ (Сукарева А.С.) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]