

Дугин И.В. Пополужкин/

201\_\_ г.

АО НПО НИИИТ-НЭИК

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(подробный счет)

на

Ремонт фундамента под гильдину в корпусе №21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 324 536,58 руб.  
 Средства на оплату труда 66 723,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 490,28 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.				
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на едм.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР46-04-003-03 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Работы бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (44931 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22944 руб.)	5,36	1753,9 275,18	1478,72 159,85	0,87	1 539,78 3М=5,9902 3М=10,0115 МАТ=5,2528	69870	22392	47478 13015	347	32,26 15,89	172,91 85,17
2	ФЕР51-2-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта при устройстве фундаментов, грунт: 1-2 группы; 100 м3 грунта НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1937 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (1090 руб.)	0,04288	4981,85 3441,2	0,87	1 539,78 3М=10,0115 МАТ=5,2528	2589	2242	1896	347	433,40	18,58	
3	ФЕР51-6-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузка грунта вручную; 100 м3 грунта НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (341 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (192 руб.)	0,04288	5268,73 606,73	4 662,00	0,87	1 539,78 3М=15,1819 3М=9,4858	2291	395	1896	83,00	3,56	
4	ФССЦлп03-01-01-041 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	15,5	42,98	42,98	3М=9,85	6562	6562	6562	6562			
5	ФССЦлп03-21-01-010 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалом (грузоподъемностью 10 т; работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	21,8	11,42	11,42	3М=9,519	2370	2370	2370	2370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж пространственного каркаса. 1 т конструктивный НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (3196 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2408 руб.)	0,289	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35 311М=15,1909 МАТ=6,3938	3729 311М=15,1909 МАТ=6,3938	2427	873 227	429	63,28 3,92	18,29 1,1	
7	ФСОСЦ-204-0022 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Горнячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметр 12 мм. т	0,289	7 997,23		МАТ=2,8195	6516				6516		
8	ФСОСЦ-204-0049 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркаса и связей пространственных. Диаметр 12 мм. т	0,289	2 039,60		МАТ=4,7306	2788				2788		
9	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг. 1 т	0,0784	608,51 573,41	35,1 2,03	ОСЛТ=15,1851 ЗМ=8,4165 ЗПМ=15,1627 МАТ=5,3303	706	683	23		63,22 0,15	4,96 0,01	
10	ФСОСЦ-201-8012 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Материалоконструкция индивидуального назначения (стаканы из листовой стали); кг	78,4	45,96		МАТ=5,5166	19878				19878		
11	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (4146 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2014 руб.)	4,288	278,5 33,05	50,01 5,53	ОСЛТ=15,1818 ЗМ=6,133 ЗПМ=15,1971 МАТ=5,8364	8358	2152	1315 360	4891	3,73 0,55	15,99 2,36	
12	ФЕР06-01-005-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (3392 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1677 руб.)	0,0536	6457,19 2728,86	2077,76 286,31	ОСЛТ=15,1702 ЗМ=7,4683 ЗПМ=15,1939 МАТ=5,3034	20033	2219	808 217	17006	322,56 19,8	17,29 1,06	
13	ФЕР06-01-005-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов: 100 м3 бетона и железобетона в деле НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (2128 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1051 руб.)	0,0536	9241,58 1825,95	585,75 60,65	ОСЛТ=15,1862 ЗМ=7,1863 ЗПМ=15,1857 МАТ=4,218	3256	1486	226 49	1544	194,25 4,56	10,41 0,24	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				148946	33996	61551	148946	33996	51551	53399	261,99	261,99	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				182171	47710	13870	182171	47710	81062	63399	367,25	367,25	
Накладные расходы				61016			61016		19013		123,03	123,03	
Сметная прибыль				31844			31844				89,94	89,94	
Итого по смете:				162199			162199				233,43	233,43	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				10027			10027				14,98	14,98	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)				8562			8562				29,89	29,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Перевозка грузов автотранспортом							2370					28,39
	Строительные металлические конструкции							20578					1,86
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							56684					50,71
	Полы							16611					2,21
	Итого							275031					3,98
	В том числе:												367,25
	Материалы							53399					123,03
	Машины и механизмы							81062					
	ФОТ							66723					
	Накладные расходы							61016					
	Сметная прибыль							31844					
	НДС 18%							49505,58					367,25
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>324536,58</b>					<b>123,03</b>

Составил:

 // 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]