

ПРОТОКОЛ
о закупке у единственного подрядчика для нужд
АО «НПО НИИИП-НЗиК»

г. Новосибирск

«6» марта 2018 года

Состав Единой комиссии

Председатель Единой комиссии: Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей	Макаров Олег Сергеевич
Заместитель Председателя Единой комиссии Заместитель генерального директора по проектам и программам	Квасников Алексей Анатольевич
Члены Единой комиссии:	
Главный бухгалтер	Мандрик Татьяна Юрьевна
Начальник ПЭО	Поползухина Наталья Васильевна
Начальник финансового отдела	Бареева Елена Владимировна
Начальник договорно-правового отдела	Павлова Татьяна Викторовна
Начальник О-136	Лобов Валерий Станиславович
Начальник П20М	Юдин Олег Сергеевич
Секретарь Единой комиссии	Лестева Елена Валерьевна

Присутствуют все члены Единой комиссии. Кворум имеется.

Повестка дня: Закупка у единственного подрядчика на выполнение комплекса работ по реконструкции распределительных устройств 6 кВ и 0,4 кВ ТП892 для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1. Способ закупки: закупка у единственного подрядчика определена в соответствии с пп. 9 п. 11.1 раздела 11 Положения о закупке, утвержденного Советом директоров от «22» декабря 2017 г. протокол № 14-СД/2017: конкурентная процедура закупки тех же товаров, продукции, работ, услуг была признана несостоявшейся в связи с тем, что не было направлено ни одной заявки на участие в процедуре закупки, либо ни один из участников процедуры закупки не был допущен к участию в процедуре закупки, либо при проведении аукциона ни одним из допущенных участников аукциона не подано ценового предложения, при этом договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении к несостоявшейся конкурентной процедуре закупки.

2. Срок выполнения работ: комплекс пуско-наладочных работ, включая поставку и монтаж оборудования для РУ-6 кВ и 0,4 кВ ТП892 – 150 календарных дней с даты заключения договора.

3. Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с локально сметным расчетом № 1, № 2, № 3, № 4.

4. Сведения о цене Договора: 24 428 874 (Двадцать четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%).

Начальная (максимальная) цена включает в себя: все расходы, связанные с работами, в том числе НДС-18 %, налоги и иные обязательные платежи.









5. Форма, срок и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

6. Решение Единой комиссии.

Единой комиссией принято решение признать Участника № 1 единственным подрядчиком закупки и заключить договор на выполнения комплекса работ по реконструкции распределительных устройств 6 кВ и 0,4 кВ ТП892

Голосовали: ЗА - единогласно.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

Фамилия, имя, отчество и должность члена комиссии	Личная подпись
Председатель Единой комиссии: Заместитель генерального директора развитию кооперационных связей Макаров О.С.	
Заместитель Председателя Единой комиссии Заместитель генерального директора по проектам программам Квасников А.А.	
Члены Единой комиссии:	
Главный бухгалтер Мандрик Т.Ю.	
Начальник ПЭО Поползухина Н.В.	
Начальник финансового отдела Бареева Е.В.	
Начальник договорно-правового отдела Павлова Т.В.	
Начальник О-136 Лобов В.С.	
Начальник П20М Юдин О.С..	
Секретарь Единой комиссии: Лестева Е.В.	